Znak postępowania: IRO.271.2.28.2022.PK				Załącznik nr 1.


Postępowanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg na terenie Gminy Piekoszów”.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Starowiejska, Leśna i Wrzosowa w miejscowości Micigózd” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 3600  mb – od DW 786 do DP 1390T
 Zakres robot: Przebudowa jezdni, budowa ścieżki pieszo - rowerowej, budowa wyniesionego skrzyżowania, odwodnienia, budowa oświetlenia.
Teren inwestycji: dz. 63/4, 203/2, 63/1, 585 obręb Micigózd oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: decyzja ZRID
Klasa projektowanej drogi: D

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Spacerowej w miejscowości Micigózd i Szkolna w miejscowości Piekoszów” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 800  mb – od DW 786 do drogi wewnętrznej na dz. 60/10
Zakres robót: Przebudowa jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego, odwodnia, rozbudowa oświetlenia/
Teren inwestycji: dz. 566/2 obręb Micigózd, 27/8, 27/14, 28, 27/2, 26/2, 25/6, 25/4, 24/2, 23/6,  obręb Piekoszów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: decyzja ZRID.
Klasa projektowanej drogi: D

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Janów” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 50  mb 
Zakres robót: budowa pętli autobusowej, chodnika dla pieszych, oświetlenia, odwodnienia
Teren inwestycji: dz. 241, 120/2 obręb Janów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: decyzja ZRID.
Klasa projektowanej drogi: D
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej Brynica – Górka” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 800 mb od DP 1277T do DP 1279T 
Zakres robót: budowa jezdni, ścieżki pieszo rowerowej, odwodnienia, wyniesione skrzyżowanie z DP, uzupełnienie oświetlenia
Teren inwestycji: dz. 313, 304 obręb Brynica oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: decyzji ZnRID
Klasa projektowanej drogi: D
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi Brynica – Ukraina”
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 800 mb od DP 1277T do skrzyżowania z drogą na dz. 921/2 obręb Brynica
Zakres robót: przebudowa jezdni, budowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa odwodnienia, uzupełnienie oświetlenia. 
Teren inwestycji: dz. 961 obręb Brynica oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: decyzji ZnRID
Klasa projektowanej drogi: D

6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Wincentów polegająca na budowie chodnika dla pieszych”
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 2000 mb od istniejącego chodnika w kierunku miejscowości Łubno, 
Zakres robót: budowa chodnika dla pieszych, budowa 3 wyniesionych przejść dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym.
Teren inwestycji: dz. 306 obręb Wincentów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: ZnRID
Klasa projektowanej drogi: G

7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi  gminnej w miejscowości Wincentów” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 377 mb od drogi wew. na dz. 1819/7 obręb Piekoszów do dz. 856 obręb Wincentów
Zakres robót: przebudowa jezdni, budowa ciągu pieszo rowerowego, budowa odwodnia, budowa wyniesionego skrzyżowania z drogą powiatową, budowa oświetlenia 3 przejść pieszo rowerowych
Teren inwestycji: dz. 286, 306, 535 oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: ZnRID
Klasa projektowanej drogi: D

8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1389T w miejscowości Skałka” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 550 mb 
Zakres robót: budowa chodnika dla pieszych, budowa wyniesionego przejęcia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym. 
Teren inwestycji: dz. 948 obręb Skałka 
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę
Klasa projektowanej drogi: G

9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w nr 1276T na odcinku od miejscowości Piekoszów do miejscowości Łaziska polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 1600 mb od DW 761 do DG Łaziska dz. 88
Zakres robót: budowa ciągu pieszo rowerowego, budowa oświetlenia drogowego, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych. 
Teren inwestycji: dz. 941, 980 obręb Piekoszów; 35 obręb Łaziska oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: ZnRID
Klasa projektowanej drogi: G

10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piekoszów” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 500 mb od drogi gminnej Piekoszów – Stara Wola do drogi wewnętrznej na dz. 60/14
Zakres robót: budowa drogi gminnej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, odwodnieniem, oświetleniem drogowym.
Teren inwestycji: dz. 60/14, 59, 585/2 obręb Piekoszów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: ZnRID
Klasa projektowanej drogi: L 

11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamcze polegającą na budowie chodnika” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok  600 mb uzupełnienie brakującego chodnika od dz. 537/13 do dz. 410 obręb Podzamcze
Zakres robót: budowa chodnika, odwodnienie, budowa wyniesionego skrzyżowania z DG Piekoszów -  Stara Wola i DP 1277T, wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym. 
Teren inwestycji: dz. 106, 321/3 obręb Piekoszów, 132/1 811 obręb Podzamcze oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: ZnRID.
Klasa projektowanej drogi: G

12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Jaworznia – Łaziska”
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 1000 mb od DW 761 do drogi gminnej Łaziska dz. 116
Zakres robót: budowa drogi gminnej, ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia, oświetlenie drogowe
Teren inwestycji: dz. 467 obręb Jaworznia oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: ZnRID
Klasa projektowanej drogi: D 

13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Łubno Stara wieś”
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 2000 mb od DP 1390T do drogi gminnej na dz. 526 w msc. Łosienek
Zakres robót: przebudowa jezdni, budowa ciągu pieszo – rowerowego, budowa odwodnienia, uzupełnienie oświetlenia, budowa wyniesionego skrzyżowanie z DP, budowa wyniesionych przejść dla pieszych, przebudowa przepustu
Teren inwestycji: dz. 165, 236, 272, 475, 595 obręb Łubno. oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: ZnRID
Klasa projektowanej drogi: D

14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Lipowa, Pogodna, Widokowa, Zgody i Diamentowa, Bursztynowa w miejscowości Piekoszów”
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 2400 mb od W 761 do drogi gminnej Piekoszów, ul. Przemysłowa 
Zakres robót: budowa drogi gminnej, budowa ciągu pieszo – rowerowego, budowa odwodnienia, uzupełnienie oświetlenia, 
Teren inwestycji: dz. 1199, 1198/1, 1143/2, 1144/1, 1843/16, 1511/14, 1523/8, 1147/2, 1148, 1578/324, 1578/325  obręb  Piekoszów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: ZnRID
Klasa projektowanej drogi: D

15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1389T w miejscowości Piekoszów i miejscowości Rykoszyn polegająca na budowie chodnika dla pieszych ” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 1500 mb od istniejącego chodnika na wysokości działki 902 obręb Piekoszów do istniejącego chodnika na wysokości działki 1276 obręb Piekoszów
Zakres robót: budowa chodnika dla pieszych, budowa wyniesionego przejęcia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym. 
Teren inwestycji: dz. 759 obręb Wincentów, 1355/1, 1378, 972 obręb Piekoszów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: ZnRID
Klasa projektowanej drogi: G

16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Agrestowa, Poziomkowa, Brzoskwiniowa i Jagodowa w miejscowości Piekoszów”
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 1800 mb od DW 786 do ulicy Hetmańskiej w Piekoszowie oraz wszystkie boczne odnogi, 
Zakres robót: rozbudowa drogi gminnej, budowa ciągu pieszo – rowerowego lub chodników, budowa odwodnienia, budowa oświetlenia, wyniesione skrzyżowania, rondo na połączeniu z DW 786.  
Teren inwestycji: dz.  obręb  Piekoszów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę  
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: ZnRID
Klasa projektowanej drogi: D

17. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamcze polegającą na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 50 mb  
Zakres robót: budowa chodnika, odwodnienie, budowa wyniesionego przejście dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym. 
Teren inwestycji: dz. 165/12, 165/10, 132/1, 164/7 obręb Podzamcze
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: zgłoszenie robót niewymagających pozolenia na budowę.
Klasa projektowanej drogi: G

18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Urzędniczej i Makowej w miejscowości Rykoszyn wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”, 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok. 1350 mb; 
przebudowa jezdni ul. Urzędniczej na odcinku ok. 500 mb, przebudowa jezdni ulicy Makowej na odcinku ok. 350 mb; 
budowa ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych, budowa wspólnego systemu odwodnienia obu ulic wraz z opracowaniem dokumentacji pozwalającej na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego; przebudowa przepustu po drogą powiatową nr 0282T; teren inwestycji: dz. 688, 446, 482 obręb Rykoszyn oraz nieruchomości, które będą przejęte w oparciu o decyzję ZRID; termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania umowy;

19. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279T w miejscowości Szczukowice” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 500 mb  od DW 786 do dz. 1937/7
Zakres robót: rozbudowa jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienie, budowa wyniesionego skrzyżowania i  przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym. 
Teren inwestycji: dz. 696/11, 2062/3 obręb Szczukowice
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: ZnRID
Klasa projektowanej drogi: G



20. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Szczukowice – Czerwona Górka” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 650 mb  od 1370/2 obręb Szczukowice
Zakres robót: rozbudowa jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienie, budowa wyniesionego  przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym. 
Teren inwestycji: dz. 1370/3 obręb Szczukowice
Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: ZnRID
Klasa projektowanej drogi: D

21. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271T w miejscowości Zajączków polegającą na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych” 
Zakres zadania: 
Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 300 mb  
Zakres robót: budowa chodnika, odwodnienie, budowa wyniesionego przejście dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym. 
Teren inwestycji: dz. 398/2 obręb Zajączków
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania drogi.
Podstawa realizacji robót: zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.
Klasa projektowanej drogi: G







