

**Zamawiający:**

Gmina Piekoszów  
ul. Częstochowska 66a  
26-065 Piekoszów  
Znak postępowania IRO.271.2.27.2022.ESz

**Do wszystkich wykonawców  
Uczestniczących w postępowaniu**

**Zawiadomienie o unieważnieniu  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy  
Dom Samopomocy w Piekoszowie” – Etap I**

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej „Pzp”, Zamawiający informuje, że postępowanie pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie” – Etap I, Znak postępowania IRO.271.2.27.2022.ESz **zostało unieważnione**.

**Podstawa prawna unieważnienia:**

Zgodnie z art. 310 Pzp **Zamawiający** może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

- 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego albo
- 2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

W Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 11 października 2022 r. nr 2022/BZP 00385936/01 w Sekcji VI Warunki Zamówienia, w pkt 6.7.) Zamawiający wskazał, że przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

Ponadto Zamawiający, w Rozdziale XXIV pkt 7) SWZ, wskazał, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

**Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:**

Zamawiający wyjaśnia, że zadanie pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie” – Etap I miało zostać częściowo sfinansowane ze środków Skarbu Państwa w ramach dofinansowania zgodnie z zawartą przez Zamawiającego z Wojewodą Świętokrzyskim umową nr 1/RC/ŚDS-N/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.

Pierwotnie środki w ramach umowy dotacji miały zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zamawiający wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu na wykorzystanie wskazanych środków do dnia 31 maja 2023 r.

Po uzyskaniu wstępnej akceptacji nowego terminu wykorzystania środków w ramach umowy dotacji z dnia 1 czerwca 2022 r., Zamawiający dokonał ogłoszenia o zamówieniu postępowania pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie” – Etap I, Znak postępowania IRO.271.2.27.2022.ESz.

Równocześnie Zamawiający, mając świadomość niepewności co do możliwości ostatecznego przedłużenia terminu na wydatkowanie środków w ramach przyznanej dotacji, w dokumentach postępowania (Rozdział XXIV pkt 7) SWZ) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 11 października 2022 r. nr 2022/BZP 00385936/01 zastrzegł, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zamawiający podaje, że ostatecznie podmiot przyznający dotację nie wyraził zgody na możliwość przedłużenia terminu do wydatkowania środków w ramach umowy nr 1/RC/ŚDS-N/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. oraz na zawarcie stosownego aneksu.

Z powyższych względów Zamawiający korzystając z zastrzeżonej w Ogłoszeniu o zamówieniu możliwości unieważnienia postępowania, w przypadku, gdy środki publiczne na jego sfinansowanie nie zostaną przyznane, informuje, że postępowanie pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie” – Etap I” unieważnia to postępowanie.

Niniejsza informacja została rozesłana do wykonawców biorących udział w postępowaniu pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie” – Etap I oraz została zamieszczona i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) oraz na [www.bip.piekoszow.pl](http://www.bip.piekoszow.pl).

Z upoważnienia Wójta  
Adwokat Dawid Grysztar

**Do wiadomości:**

- TIGMA - BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 28-411 Sędowice 196, e-mail: [k.majchrowski@tigma-bud.pl](mailto:k.majchrowski@tigma-bud.pl);
- Exbud Konstrukcje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Peryferyjna 23, 25-562 Kielce e-mail: [biuro@exbudkonstrukcje.pl](mailto:biuro@exbudkonstrukcje.pl);
- Ignacy Majewski Usługi Instalacyjno Budowlane "KOMPENS" Ignacy Majewski, ul. Łazy 31, 25-677 Kielce, e-mail: [robert@kompens-kielce.pl](mailto:robert@kompens-kielce.pl);
- Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „HOTEX” Marek i Tomasz Snopek Spółka Jawna, ul. Batalionów Chłopskich 57A, 25-671 Kielce, e-mail: [biuro@kompens-kielce.pl](mailto:biuro@kompens-kielce.pl);
- Ireneusz Zieja PB IREX IRENEUSZ ZIEJA 26-021 Borków 107, e-mail: [biuro@pbirex.com](mailto:biuro@pbirex.com).