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            Przedmiotem opracowania jest wykonanie Rozbudowy budynku szkoły o windę  zewnętrzną 
 wraz z remontem schodów zewnętrznych ,przebudową boisk zewnętrznych wraz z budową 
 budynku technicznego, przebudową ciągów pieszych i jezdnych „  na działkach nr 
 ewidencyjny 60/16,60/14,60/12 obręb  
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Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) 
 
45310000-3    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45315700-5    Roboty w zakresie rozdzielnic elektrycznych 
45311100-1    Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
45311200-2    Roboty w zakresie opraw oświetleniowych 
45314300-4    Roboty w zakresie kładzenia kabli nn  
45312311-0    Roboty w zakresie budowy oświetlenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 S 01.01.00  Wymagania ogólne  

 
 1.Wstęp 
 1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne 
 dotyczące wykonania i odbioru robót w przebudowywanym budynku Zespołu Placówek 
 Oświatowych w Piekoszowie ul. Częstochowska 110 
 1.2 Zakres stosowania SST 
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
 kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
 rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.1 
 Zaleca się również wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robót budowlanych 
 realizowanych ze środków pozabudżetowych. 
 
 1.3 Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robot 
 objętych specyfikacjami technicznymi  
 
 1.4 Podstawowe określenia 
 Ilekroć w SST jest mowa o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 
 Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie ul. Częstochowska 110  
 określenia zawarte w niniejszej SST zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  
 Budowlane -tekst jednolity Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z późniejszymi zmianami. 
 
 2. Ogólne wymagania dotycz ące robót+  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
 dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 2.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania 
 przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami 
 prawnymi i administracyjnymi. 
 Przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
 komplety SST. 
 
 2.2 Dokumentacja projektowa 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis,część graficzną,obliczenia i 
 dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
 2.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
 załączniki do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym w nich są 
 obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
 kontraktowych a o ich wykryciu winien być powiadomiony Inspektor nadzoru który dokona 
 odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
 zgodne z dokumentacja projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej 
 i SST będą uważane za wartości docelowe z uwzględnieniem odchylenia w ramach 
 określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane 
 roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
 niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a 
 elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
 2.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 



kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia zabezpieczające jak : 
ogrodzenie,oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców itp. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie że 
został włączony w cenę umowną. 
 
2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywanych prac  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować zasady ochrony środowiska w czasie trwania 
kontraktu. 
 
2.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – zapewnienia i 
utrzymania w gotowości sprzętu przeciwpożarowego . 
Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poż. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem.  
W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru i właścicieli podziemnego uzbrojenia. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnią 
ziemi wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał  
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia . 
Wykonawca zapewni personelowi odpowiednią odzież ochronną oraz niezbędny do 
wykonania prac sprawny sprzęt mechaniczny. 
Uznaje się że wszelkie koszty związane z bhp nie podlegają dodatkowej zapłacie. 
 
2.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są związane  z robotami i będzie odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 
 higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. 
              
            3. Materiały 
            3.1 Źródła uzyskania materiałów  
            Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące zamawiania i zakupu        
            materiałów i urządzeń zabudowywanych w budynku. 
            Inspektor nadzoru winien otrzymywać cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych 

materiałów i urządzeń. Materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami i certyfikatami technicznymi jakości wyrobu. 

 
            3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
            Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli 
Inspektora nadzoru. 

 
             3.3.Wariantowe stosowanie materiałów 
             Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych    

rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 



konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał  nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
              4. Sprzęt 
              Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje   
              niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt winien być zgodny z ofertą   
              Wykonawcy pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub programie   
              organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt winien być sprawny   
              technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego typu robót. 
 
              5. Transport  
             5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
             Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie środków transportu które nie wpłyną   
             niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów i   
             urządzeń. 
 
              6. Kontrola jako ści robót  
              6.1 Program zapewnienia jakości  
              Do obowiązków Wykonawcy należy opracowania programu zapewnienia jakości   
              wykonanych prac do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
              Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
              - organizację wykonania w tym terminy rozpoczęcia zakończenia i sposobu wykonania   
                 robót  
              - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot 
              - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
              - wykaz zespołów roboczych  wraz z kwalifikacjami  personelu                  
              - system proponowanej kontroli jakości 
              - wyposażenie w sprzęt i aparaturę pomiarową 
              - sposób gromadzenia danych pomiarowych 
                
              6.2 Badania i pomiary 
              Wszystkie pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury   
              zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki  pomiarów elektrycznych po   
              sporządzeniu  raportów przedstawione zostaną Inspektorowi nadzoru. 
              Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do  
              dokonywania kontroli. Z chwilą stwierdzenia niewiarygodności jakości wykonanych   
              oględzin lub pomiarów Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu   
              laboratorium badań niezgodnych parametrów materiałów i urządzeń. Koszty badań  
             zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje Wykonawca o ile okażą się niezgodne z  
   danymi przedstawionymi przez Wykonawcę. 
 
              6.3 Certyfikaty i deklaracje 
              Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały i urządzenia posiadające znak  
              bezpieczeństwa oraz jakość określoną Polskimi Normami  znajdującymi się  w wykazie    
              wyrobów . 
              Jakiekolwiek materiały lub urządzenia nie spełniające w/w wymagań będą odrzucone. 
 

    7. Dokumenty budowy 
              7.1 Dziennik budowy 
              Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i  
              Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
              Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na  
              kierowniku budowy. 
              Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu  
              robót zgodnie z cytowanym wyżej przepisem. 
 
 



             7.2 Książka obmiarów 
              Książka obmiarów robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego  
              postępu każdego z elementów prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w  
              jednostkach przyjętych w kosztorysie . 
 
             7.3 Dokumenty budowy 
             - pozwolenie na budowę  
             - protokóły przekazania placu budowy 
             - umowy cywilno prawne 
             - protokóły odbioru robót 
             - protokóły narad i ustaleń 
             - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
             Wszelkie dokumenty budowy dostępne są do wglądu dla Inspektora nadzoru oraz   
             Zamawiającego 
 

8. Obmiar robót  
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

             Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót. Obmiaru dokonuje     
             Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min.  
             3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie  
             przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz  
             Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie. 
 
             9. Odbiór robót   
             9.1Rodzaje odbioru robót 
             - odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu 
             - odbiór częściowy 
             - odbiór końcowy 
             - odbiór pogwarancyjny 
   
             9.2 Odbiór robót zanikających 
             Odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu polega na finalnej ocenie jakości  
             wykonanych prac oraz ilości zgodnie z jednostkami przyjętymi w kosztorysie ofertowym.  
             Jakość oraz ilość wykonanych prac ocenia Inspektor nadzoru sporządzając protokół który 
  stanowić będzie załącznik do protokółu odbioru końcowego. 
 
              9.3 Odbiór częściowy 
             Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych prac. Odbioru częściowego robót   
             dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru   
             końcowego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
             9.4 Odbiór końcowy 
             Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do  
             zakresu i jakości robót. Zakończenie robót zgłasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika  
             budowy. Odbiór ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego  
            po przedstawieniu przez Wykonawcę stosownych dokumentów.( wspomnianych wcześniej) 
 
             9.5 Odbiór pogwarancyjny                                                                                                                       
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  
             które ujawnią sie w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4 
 
             10. Podstawa płatno ści    
            10.1 Ustalenia ogólne 
            Podstawę do zapłaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokół odbioru końcowego a warunki  
            płatności zawarte są w umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego 
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 S 01.02.00 Stan istniej ący  
 Budynek szkoły wyposażony jest w instalacje elektryczne zasilane z rozdzielni głównej 
 poprzez tablice piętrowe i funkcyjne . Rozdzielnia główna zlokalizowana jest w wiatrołapie 
 wejścia głównego do budynku. W rozdzielni głównej zlokalizowany jest   pomiar zużytej 
 energii elektrycznej w układzie pół pośrednim.  Po wykonaniu inwentaryzacji elektrycznej 
 rozdzielni stwierdza się że nie ma możliwości  technicznych do włączenia nowo 
 projektowanych obwodów. Rozdzielnia musi ulec rozbudowie.                                                                    
    
           S 01.03.00 Zakres przebudowy 
 Zakres przebudowy obejmuje 
 - przebudowa rozdzielni głównej                                                                                                                                                  
 - przebudowa oświetlenia łazienek         
 - budowa windy zewnętrznej i platformy dla niepełnosprawnych    
 - budowa budynku technicznego          
 - budowa oświetlenia boiska  
                                                                                                                                                                                                                                                              
            S 01.04.00 -  Przebudowa rozdzielni głównej CPV 45315700-5    
  Rozbudowa rozdzielni głównej polegać będzie na zabudowaniu obudowy w której  
  zainstalowane będą moduły zabezpieczeń projektowanych obwodów odbiorczych.  
  Projektowane obwody odbiorcze:         
  - zasilanie windy            
  - zasilanie budynku technicznego         
  - zasilanie platformy dla niepełnosprawnych      
  Projektowaną obudowę zainstalować na ścianie nad istniejącą rozdzielnią główną.  
  Schemat rozbudowy rozdzielni zgodnie z rysunkiem nr ELE 07  

   S 01.05.00 - Przebudowa o świetlenia łazienek  CPV  45311200-2   
  Łazienki zabudowane w pionie od piwnic do II piętra zostaną dostosowane do   
  obwiązujących standardów. Całość instalacji wewnątrz łazienek ulegnie demontażowi  
  Projektowaną instalacje wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2  pod tynkiem    
  Rozmieszczenie i typ opraw zgodnie z rzutem pomieszczeń. Wymianie podlega także  
  osprzęt – proponuję łączniki jednobiegunowe Firmy Cariwa Jn- 10A , IP 44.  
  Wykonaną nową instalację wewnątrz łazienek włączyć do istniejącej instalacji w  
  korytarzach  poszczególnych kondygnacji. 

   
            S 01.06.00 - Budowa windy zewn ętrznej i platformy dla niepełnosprawnych   
          CPV 45311100-1 
 W obiekcie projektuje się zabudowę windy zewnętrznej i platformy dla osób 
 niepełnosprawnych zgodnie z rzutem i rysunkami branży architektonicznej.  
 Zasilanie w/w  urządzeń wykonane zostanie z rozbudowanej rozdzielni głównej 
 przewodami zgodnie z rysunkiem nr ELE 07. Przewody poprzez strop sprowadzić do 
 piwnicy a następnie w listwach instalacyjnych doprowadzić do skrzynek  przyłączeniowych 
 urządzeń.  
 
 S 01.07.00 -  Budowa budynku technicznego     CPV  45311100-1 
 Na działce projektuje się budynek techniczny który stanowić będzie zaplecze boisk 
 sportowych. Projektowana tablica bezpiecznikowa TS zostanie zabudowana w jednym z 
 pomieszczeń obiektu. Zasilanie tablicy TS odbywać się będzie z rozbudowanej  rozdzielni 
 głównej obiektu linią kablową zgodnie z trasą pokazaną na rysunku nr ELE 01. 
 Projektowany kabel sprowadzić przez strop do pomieszczeń piwnic i ułożyć w listwie 
 instalacyjnej na tynku a następnie w rowie kablowym -zgodnie z trasą na rysunku nr ELE 
 01.             
 Z tablicy tej  wyprowadzone zostaną obwody dla potrzeb budynku oraz oświetlenia 
 boiska .Sterowanie oświetlenia boiska łącznikami z kontrolą napięcia z tejże tablicy.  
 W pomieszczeniach budynku technicznego projektuje się oświetlenie zgodnie z rzutem 



 poziomym obiektu. Gniazda wtykowe zabudować w miejscach uzgodnionych z 
 Użytkownikiem obiektu. 
 W pobliżu projektowanego obiektu zabudowany jest słup oświetleniowy który koliduje z 
 projektowana budową. W/w przestawić w miejsce pokazane na zagospodarowaniu oraz 
 przebudować linię kablową oświetleniową na odcinku pomiędzy słupami A i B 
 
 S 01.08.00 -  Budowa o świetlenia boiska                CPV 45312311-0                                                                                                            
 Oświetlenie boiska wykonać przy pomocy lamp ze źródłem światła LED o mocy  oprawy P 
 165 W zabudowanych na słupach stalowych okrągłych o wysokości h 9m. 
 Projektowane słupy zabudować na fundamentach betonowych min. 3m od krawędzi 
 boiska. Zasilanie i sterowanie z tablicy TS zabudowanej w budynku technicznym. 
 Poszczególne słupy zasilić liniami kablowymi w układzie trój fazowym zgodnie z 
 oznaczeniami na rysunku – oprawa oznaczona R z fazy R oprawa oznaczona S z fazy S 
 i oprawa oznaczona T z fazy T zgodnie z rysunkiem boiska ELE 01. 
      


