

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dowóz uczniów do szkół i placówek oświatowych gminy Piekoszów w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIEKOSZÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010599
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Częstochowska 66A
- 1.4.2.) Miejscowość: Piekoszów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 26-065
- 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piekoszow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekoszow.biuletyn.net
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258657/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-17 19:44

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00254454/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – PZP, dotyczących:

- a) terminu wykonania zamówienia
- b) przedmiotu lub sposobu wykonania zamówienia;
- c) wysokości wynagrodzenia wykonawcy;
- d) podmiotów trzecich lub podwykonawców, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot umowy, po zawarciu umowy;
- e) trwałych zmian pojazdów wykonawcy;
- f) zmiany przebiegu trasy lub miejsc przystanków.

2) Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec, uniemożliwiającego lub poważnie utrudniającego wykonanie umowy w ustalonym terminie (siła wyższa), w szczególności: ogólnokrajowego lub regionalnego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez właściwe organy, wojny, epidemii, powodzi, blokady komunikacyjnej o charakterze ponadregionalnym, kataklizmu społecznego – zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny czas występowania siły wyższej (czas jest liczony w dniach).

3) W przypadku części zamówienia nr 1-4 - zmiana przedmiotu lub sposobu wykonania zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:

- a) konieczności zmiany przebiegu trasy lub miejsc przystanków, co będzie niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z celem wykonania przedmiotu umowy, a która to konieczność ujawniła się w trakcie wykonywania umowy – zmiana będzie polegała na zwiększeniu lub zmniejszeniu długości trasy, zgodnie z bieżącym i obiektywnym zapotrzebowaniem Zamawiającego;

- b) konieczności zwiększenia liczby uczniów na wszystkich lub poszczególnych trasach w stosunku do liczby uczniów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, w całym okresie trwania niniejszej umowy. Zmiany te nie mogą doprowadzić do zmiany nominalnej wartości niniejszej umowy o kwotę wyższą niż 15%. Jednocześnie zmianie ulega maksymalna nominalna wartość niniejszej umowy, jako iloczyn zwiększonej liczby uczniów dowożonych i odwożonych na przedmiotowej trasie, ceny jednostkowej biletu miesięcznego dla 1 ucznia oraz pozostałych miesięcy do końca trwania niniejszej umowy; c) konieczności zmian w sposobie wykonywania zamówienia niewykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w celu usprawnienia procesu wykonywania zamówienia; d) konieczności zmiany sposobu spełniania wykonywania przedmiotu umowy, z uwagi na zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wpływających na sposób wykonywania umowy.
- 4) W przypadku części zamówienia nr 5 - zmiana przedmiotu lub sposobu wykonania zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
- a) konieczności zmian w sposobie wykonywania przedmiotu umowy niewykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w celu usprawnienia procesu wykonywania niniejszej umowy;
 - b) konieczności zmiany sposobu spełniania wykonywania przedmiotu umowy, z uwagi na zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wpływających na sposób wykonywania niniejszej umowy;
 - c) konieczność zwiększenia szacunkowej liczby km w stosunku do szacunkowej liczby km w roku szkolnym 2022/2023, której to nie można była przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, o ile zmiana ta nie spowoduje zwiększenia maksymalnej wartości nominalnej niniejszej umowy o więcej niż 15%;
- 5) Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wartość netto wynagrodzenia (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.

Po zmianie:

- 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – PZP, dotyczących:
 - a) terminu wykonania zamówienia
 - b) przedmiotu lub sposobu wykonania zamówienia;
 - c) wysokości wynagrodzenia wykonawcy;
 - d) podmiotów trzecich lub podwykonawców, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot umowy, po zawarciu umowy;
 - e) trwałych zmian pojazdów wykonawcy;
 - f) zmiany przebiegu trasy lub miejsc przystanków.
- 2) Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec, uniemożliwiającego lub poważnie utrudniającego wykonanie umowy w ustalonym terminie (siła wyższa), w szczególności: ogólnokrajowego lub regionalnego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez właściwe organy, wojny, epidemii, powodzi, blokady komunikacyjnej o charakterze ponadregionalnym, kataklizmu społecznego – zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny czas występowania siły wyższej (czas jest liczony w dniach).
- 3) W przypadku części zamówienia nr 1-4 - zmiana przedmiotu lub sposobu wykonania zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a) konieczności zmiany przebiegu trasy lub miejsc przystanków, co będzie niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z celem wykonania przedmiotu umowy, a która to konieczność ujawniła się w trakcie wykonywania umowy – zmiana będzie polegała na zwiększeniu lub zmniejszeniu długości trasy, zgodnie z bieżącym i obiektywnym zapotrzebowaniem Zamawiającego;
 - b) konieczności zwiększenia liczby uczniów na wszystkich lub poszczególnych trasach w stosunku do liczby uczniów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, w całym okresie trwania niniejszej umowy. Zmiany te nie mogą doprowadzić do zmiany nominalnej wartości niniejszej umowy o kwotę wyższą niż 15%. Jednocześnie zmianie ulega maksymalna nominalna wartość niniejszej umowy, jako iloczyn zwiększonej liczby uczniów dowożonych i odwożonych na przedmiotowej trasie, ceny jednostkowej biletu miesięcznego dla 1 ucznia oraz pozostałych miesięcy do końca trwania niniejszej umowy; c) konieczności zmian w sposobie wykonywania zamówienia niewykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w celu usprawnienia procesu wykonywania zamówienia; d) konieczności zmiany sposobu spełniania wykonywania przedmiotu umowy, z uwagi na zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wpływających na sposób wykonywania umowy.
- 4) Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wartość netto wynagrodzenia (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.