
IRO.271.2.21.2022.PK    Piekoszów, dnia 25 sierpnia 2022 r. 
 

 
Zamawiający: 
Gmina Piekoszów 
ul. Częstochowska 66a 
26-065 Piekoszów 
 

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Piekoszów” 
 

1. W dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 12:30, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 

budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piekoszów”, przy użyciu platformy 

miniPortal. 
 
2. Zamówienie zostało podzielone na 6 (sześć) części: 

 
Część 1 

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem 

realizacji inwestycji: 

1) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Młynki 2E (dz. 44 obręb Wesoła) odci-

nek 250 mb wzdłuż nieruchomości 159/3 do 159/1 

2) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc.  Rykoszyn, ul. Świętokrzyska wzdłuż 

drogi powiatowej nr 0484T odcinek 500 mb od dz. 745 do dz. 652/2 obręb Pieko-

szów  

3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn, ul. Panoramiczna odcinek o 

długości ok. 650 mb od dz. 647/4 do dz. 604 obręb Rykoszyn  

4) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn ul. Kniaziowa odcinek o długo-

ści 990 mb od dz. 400/1 do dz. 379 obręb Rykoszn 

 

Część 2 

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem 

realizacji inwestycji: 

1) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn, ul. Ziemska (dz. 654) odcinek 

ok 300 mb od dz. do 551 do dz. 552/2 

2) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn, Droga powiatowa nr DP0282T 

– odcinek 1200 mb od dz. 573 obręb Gałęzice do dz. 698/3 obręb Rykoszyn 

3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów, ul. Strażacka 1 odcinek o 

długości ok. 500 mb od dz. 1808 obręb Piekoszów od dz. 140/3 obręb Wincentów  

4) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów Zręby sł. 24 do 7 odcinek 

100 mb 

 

Część 3 

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem 



realizacji inwestycji: 

1) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów Zręby sl. 11 do 17c odcinek 

100 mb 

2) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc.  Wincentów wzdłuż drogi powiatowej 

nr 0485T odcinek o długości ok. 350 mb od dz. 22/6 do dz. 18/1 obręb Wincen-

tów 

3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Zajaczków, ul. Mała i Miła odcinek o 

długości ok. 400 mb wzdłuż dz. 587 i 581 obręb Zajączków od dz. 580/2 do dz. 

579/2 

4) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc.  Zajączków, ul. Wiśniowa odcinek o 

długości ok. 570 mb wzdłuż dz. 419 i 298 obręb Zajączków 

 

Część 4 

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem 

realizacji inwestycji: 

1) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Micigózd ul. Szkolna odcinek o długości 

990 mb wzdłuż nieruchomości 228/2 obręb Micigózd 

2) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc.  Piekoszów, ul. Częstochowska skrzy-

żowanie z ul. Chęcińską 200 mb wzdłuż DW 761 od dz. 944 do dz. 930 

3) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości ZPO 

Piekoszów – dz. 10/19 obręb Piekoszów 

4) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości skrzy-

żowania z ulicą Sikorskiego w Piekoszowie – na wysokości dz. 1832/253 obręb 

Piekoszów 

 

Część 5 

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem 

realizacji inwestycji: 

1) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości skrzyżo-

wania z ulicą Jarzębinową w Piekoszowie – na wysokości dz. 1832/24 obręb Pieko-

szów 

2) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Szczukowskie Górki – na wysokości dz. 658/1 obręb 

Górki Szczukowskie 

3) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Szczukowskie Górki – na wysokości dz. 722/6 obręb 

Górki Szczukowskie 

4) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 0485T w msc. Ło-

sień od posesji nr 1 - odcinek 160 mb.  

 

Część 6 

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem 

realizacji inwestycji: 

1) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w msc. Łubno dz. 276 od 

posesji 26 do 28 –DO PLACU ZABAW- odcinek 300 mb.  

2) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr dz.  93/1 w msc. Ło-

sienek- 105A – 107 odcinek 50 mb.  

3) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr dz. 109 w msc. Łosień 

POSESJE 1A,1B odcinek 150 mb. 

 
3. Posiedzenie ws. otwarcia ofert jest niejawne. 



 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający pismem udostępnionym na stronie 

toczącego się postepowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/ poinformował, że zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 224 250,00 zł brutto, w tym: 

1) Część 1 – kwota: 57 500,00 zł brutto; 

2) Część 2 – kwota: 53 000,00 zł brutto; 

3) Część 3 – kwota: 37 000,00 zł brutto; 

4) Część 4 – kwota: 40 250,00 zł brutto; 

5) Część 5 – kwota: 20 000,00 zł brutto; 

6) Część 6 – kwota: 16 500,00 zł brutto. 

 

4. Zamawiający przystąpił do deszyfrowania i otwarcia ofert, odczytał nazwy i adresy 

wykonawców, który złożyli ofertę w terminie, oferowane ceny, doświadczenie osoby 

wyznaczonej do realizacji zamówienia. Złożone zostały następujące oferty: 
 

Część 1 

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem 

realizacji inwestycji: 

1) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Młynki 2E (dz. 44 obręb Wesoła) odci-

nek 250 mb wzdłuż nieruchomości 159/3 do 159/1 

2) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc.  Rykoszyn, ul. Świętokrzyska wzdłuż 

drogi powiatowej nr 0484T odcinek 500 mb od dz. 745 do dz. 652/2 obręb Pieko-

szów  

3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn, ul. Panoramiczna odcinek o 

długości ok. 650 mb od dz. 647/4 do dz. 604 obręb Rykoszyn  

4) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn ul. Kniaziowa odcinek o długo-

ści 990 mb od dz. 400/1 do dz. 379 obręb Rykoszn: 

  

L.p. Wykonawca(y) (nazwa i adres) Całkowita 

cena brutto 
Liczba wykonanych 

dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

1. 

WMO Technologie Sp. z o. o.  

ul. Piotra Bartoszcze 59  

88-100 Inowrocław 

e-mail: wmotechnologie@wp.pl 

 

44 000,00 zł 

 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

2. 

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena 

Mysona 

ul. Do Huty 17 

33-100 Tarnów 

e-mail: mysonamagdalena@gmail.com 

 

 

143 399,55 zł 

 
 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

3.  Domo-Technologie Sp. z o.o. 

ul. Staropolska 10 

03-289 Warszawa, 

email biuro@domo-technologie.pl 

 

61 050,00 zł 

 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

Część 2 

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem realizacji 

inwestycji: 

1) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn, ul. Ziemska (dz. 654) odcinek 

ok 300 mb od dz. do 551 do dz. 552/2 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


2) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn, Droga powiatowa nr DP0282T 

– odcinek 1200 mb od dz. 573 obręb Gałęzice do dz. 698/3 obręb Rykoszyn 

3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów, ul. Strażacka 1 odcinek o 

długości ok. 500 mb od dz. 1808 obręb Piekoszów od dz. 140/3 obręb Wincentów  

4) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów Zręby sł. 24 do 7 odcinek 

100 mb 

L.p. Wykonawca(y) (nazwa i adres) Całkowita 

cena brutto 
Liczba wykonanych 

dokumentacji projektowych 

dotyczących oświetlenia 

ulicznego 

 

1. 

WMO Technologie Sp. z o. o.  

ul. Piotra Bartoszcze 59  

88-100 Inowrocław 

e-mail: wmotechnologie@wp.pl 

 

44 000,00 zł 

 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

2. 

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena 

Mysona 

ul. Do Huty 17 

33-100 Tarnów 

e-mail: 

mysonamagdalena@gmail.com 

 

 

125 999,97 zł 

 

 

 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

3.  Domo-Technologie Sp. z o.o. 

ul. Staropolska 10 

03-289 Warszawa, 

email biuro@domo-technologie.pl 

 

57 750,00 zł 

 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

Część 3 

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem 

realizacji inwestycji: 

1) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów Zręby sl. 11 do 17c odcinek 

100 mb 

2) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc.  Wincentów wzdłuż drogi powiatowej nr 

0485T odcinek o długości ok. 350 mb od dz. 22/6 do dz. 18/1 obręb Wincentów 

3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Zajaczków, ul. Mała i Miła odcinek o 

długości ok. 400 mb wzdłuż dz. 587 i 581 obręb Zajączków od dz. 580/2 do dz. 

579/2 

4) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc.  Zajączków, ul. Wiśniowa odcinek o dłu-

gości ok. 570 mb wzdłuż dz. 419 i 298 obręb Zajączków 

 

L.p. Wykonawca(y) (nazwa i 

adres) 
Całkowita cena 

brutto 
Liczba wykonanych 

dokumentacji projektowych 

dotyczących oświetlenia 

ulicznego 

 

1. 

WMO Technologie Sp. z o. o.  

ul. Piotra Bartoszcze 59  

88-100 Inowrocław 

e-mail: wmotechnologie@wp.pl 

 

29 500,00 zł 

 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

2. 

Firma Usługowa „EL-MAG” 

Magdalena Mysona 

ul. Do Huty 17 

33-100 Tarnów 

e-mail: 

mysonamagdalena@gmail.com 

 

 

85 199,64 zł 

 

 

 
 

8 wykonanych dokumentacji pro-

jektowych dotyczących oświetlenia 

ulicznego 



3.  Domo-Technologie Sp. z o.o. 

ul. Staropolska 10 

03-289 Warszawa, 

email biuro@domo-

technologie.pl 

 

49 940,00 zł 

 

8 wykonanych dokumentacji pro-

jektowych dotyczących oświetlenia 

ulicznego 

 

Część 4 

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem 

realizacji inwestycji: 

1) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Micigózd ul. Szkolna odcinek o długości 

990 mb wzdłuż nieruchomości 228/2 obręb Micigózd 

2) Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc.  Piekoszów, ul. Częstochowska skrzyżo-

wanie z ul. Chęcińską 200 mb wzdłuż DW 761 od dz. 944 do dz. 930 

3) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości ZPO Pie-

koszów – dz. 10/19 obręb Piekoszów 

4) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości skrzyżo-

wania z ulicą Sikorskiego w Piekoszowie – na wysokości dz. 1832/253 obręb Pie-

koszów 

L.p. Wykonawca(y) (nazwa i adres) Całkowita 

cena brutto 
Liczba wykonanych 

dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

1. 

WMO Technologie Sp. z o. o.  

ul. Piotra Bartoszcze 59  

88-100 Inowrocław 

e-mail: wmotechnologie@wp.pl 

 

29 500,00 zł 

 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

2. 

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena 

Mysona 

ul. Do Huty 17 

33-100 Tarnów 

e-mail: mysonamagdalena@gmail.com 

 

 

191 400,30 zł 

 

 

 
 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

3.  Domo-Technologie Sp. z o.o. 

ul. Staropolska 10 

03-289 Warszawa, 

email biuro@domo-technologie.pl 

 

50 160,00 zł 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

Część 5 

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem 

realizacji inwestycji: 

1) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości skrzyżo-

wania z ulicą Jarzębinową w Piekoszowie – na wysokości dz. 1832/24 obręb Pieko-

szów 

2) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Szczukowskie Górki – na wysokości dz. 658/1 obręb 

Górki Szczukowskie 

3) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Szczukowskie Górki – na wysokości dz. 722/6 obręb 

Górki Szczukowskie 

4) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 0485T w msc. Ło-

sień od posesji nr 1 - odcinek 160 mb.  

L.p. Wykonawca(y) (nazwa i adres) Całkowita Liczba wykonanych 



cena brutto dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

1. 

WMO Technologie Sp. z o. o.  

ul. Piotra Bartoszcze 59  

88-100 Inowrocław 

e-mail: wmotechnologie@wp.pl 

 

18 500,00 zł 

 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

2. 

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena 

Mysona 

ul. Do Huty 17 

33-100 Tarnów 

e-mail: mysonamagdalena@gmail.com 

 

 

129 600,18 zł 

 

 

 
 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

3.  Domo-Technologie Sp. z o.o. 

ul. Staropolska 10 

03-289 Warszawa, 

email biuro@domo-technologie.pl 

 

39 930,00 zł 
 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

Część 6 

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem 

realizacji inwestycji: 

1) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w msc. Łubno dz. 276 od 

posesji 26 do 28 –DO PLACU ZABAW- odcinek 300 mb.  

2) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr dz.  93/1 w msc. Ło-

sienek- 105A – 107 odcinek 50 mb.  

3) Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr dz. 109 w msc. Łosień 

POSESJE 1A,1B odcinek 150 mb. 

 

L.p. Wykonawca(y) (nazwa i adres) Całkowita cena 

brutto 
Liczba wykonanych 

dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

1. 

WMO Technologie Sp. z o. o.  

ul. Piotra Bartoszcze 59  

88-100 Inowrocław 

e-mail: wmotechnologie@wp.pl 

 

12 500,00 zł 

 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

2. 

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena 

Mysona 

ul. Do Huty 17 

33-100 Tarnów 

e-mail: mysonamagdalena@gmail.com 

 

 

29 999,70 zł 

 

 
 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

3.  Domo-Technologie Sp. z o.o. 

ul. Staropolska 10 

03-289 Warszawa, 

email biuro@domo-technologie.pl 

 

31 020,00 zł 

 

8 wykonanych dokumentacji 

projektowych dotyczących 

oświetlenia ulicznego 

 

5. Na tym protokół zakończono. 
 

 

 

Z upoważnienia Wójta 
Adwokat Dawid Grysztar 
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