SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Rozbudowy budynku szkotly o winde zewnetrzng
wraz z remontem schodow zewnetrznych ,przebudowg boisk zewnetrznych wraz z budowg
budynku technicznego, przebudowa ciggdw pieszych i jezdnych ,, na dziatkach nr
ewidencyjny 60/16,60/14,60/12 obreb

S01.01.00 WYMAGANIA OGOLNE

S01.02.00 STAN ISTNIEJACY

S01.03.00 ZAKRES PRZEBUDOWY

S01.04.00 PRZEBUDOWA ROZDZIELNI GLOWNEJ

S01.05.00 PRZEBUDOWA OSWIETLENIA tAZIENEK

S01.06.00 BUDOWAWIDY | PLATFORMY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
S.01.07.00 BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO

S.01.08.00 BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA

Oznaczenia wg Wspoélnego Stownika Zamowien ( CPV )

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Roboty w zakresie rozdzielnic elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie opraw oswietleniowych
45314300-4 Roboty w zakresie ktadzenia kabli nn

45312311-0 Roboty w zakresie budowy oswietlenia



S 01.01.00 Wymagania ogolne

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w przebudowywanym budynku Zespotu Placowek
Oswiatowych w Piekoszowie ul. Czestochowska 110

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu rob6t budowlanych
realizowanych ze srodkow pozabudzetowych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspéine dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi

1.4 Podstawowe okres$lenia

llekro¢ w SST jest mowa o obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:

Budynek Zespotu Placowek Oswiatowych w Piekoszowie ul. Czestochowska 110
okreslenia zawarte w niniejszej SST zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane -tekst jednolity Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z pGzniejszymi zmianami.

2. Ogdlne wymagania dotycz gce rob6t+
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

2.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis,czes¢ graficzng,obliczenia i
dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

2.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym w nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczehn w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien by¢ powiadomiony Inspektor nadzoru ktory dokona
odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej
I SST bedg uwazane za wartosci docelowe z uwzglednieniem odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji



kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia zabezpieczajace jak :
ogrodzenie,oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow itp.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze
zostat wigczony w cene umowna.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych prac
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac zasady ochrony srodowiska w czasie trwania
kontraktu.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow przeciwpozarowych — zapewnienia i
utrzymania w gotowosci sprzetu przeciwpozarowego .

Materiaty tatwopalne bedg skladowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poz.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo personel Wykonawcy.

2.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem.

W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i wiascicieli podziemnego uzbrojenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnig
ziemi wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia .

Wykonawca zapewni personelowi odpowiednig odziez ochronng oraz niezbedny do
wykonania prac sprawny sprzet mechaniczny.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z bhp nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepisow podczas prowadzenia robot.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas prowadzenia robét budowlanych.

3. Materialy

3.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczgce zamawiania i zakupu
materiatow i urzgdzenh zabudowywanych w budynku.

Inspektor nadzoru winien otrzymywac cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych
materiatow i urzgdzen. Materialy i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i certyfikatami technicznymi jakosci wyrobu.

3.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowaly swojg jakosc¢ i byly dostepne do kontroli
Inspektora nadzoru.

3.3.Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania



konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet winien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub programie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet winien by¢ sprawny
technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego typu robdét.

5. Transport

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkéw transportu ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow i
urzgdzen.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy halezy opracowania programu zapewnienia jakosci

wykonanych prac do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania w tym terminy rozpoczecia zakonczenia i sposobu wykonania
robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych wraz z kwalifikacjami personelu

- system proponowanej kontroli jakosci

- Wyposazenie w sprzet i aparature pomiarowg

- sposéb gromadzenia danych pomiarowych

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki pomiaréw elektrycznych po
sporzadzeniu raportéw przedstawione zostang Inspektorowi nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. Z chwilg stwierdzenia niewiarygodnosci jakosci wykonanych
ogledzin lub pomiaréw Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium badan niezgodnych parametréw materiatéw i urzagdzen. Koszty badan
zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje Wykonawca o ile okazg sie niezgodne z

danymi przedstawionymi przez Wykonawce.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy i urzgdzenia posiadajgce znak
bezpieczenstwa oraz jakos¢ okreslong Polskimi Normami znajdujgcymi sie w wykazie
wyrobéw .

Jakiekolwiek materiaty lub urzgdzenia nie spetniajgce w/w wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu
robG6t zgodnie z cytowanym wyzej przepisem.



7.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie .

7.3 Dokumenty budowy

- pozwolenie na budowe

- protokéty przekazania placu budowy

- umowy cywilno prawne

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad i ustalen

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie dokumenty budowy dostepne sg do wgladu dla Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego

8. Obmiar robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét. Obmiaru dokonuje
Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min.
3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie.

9. Odbior robot

9.1Rodzaje odbioru robot

- odbior rob6t zanikajacych i ulegajgcych przykryciu
- odbior czesciowy

- odbiér koncowy

- odbior pogwarancyjny

9.2 Odbidr robdét zanikajgcych

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych przykryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych prac oraz ilosci zgodnie z jednostkami przyjetymi w kosztorysie ofertowym.
Jakos¢ oraz ilos¢ wykonanych prac ocenia Inspektor nadzoru sporzadzajgc protokét ktory
stanowi¢ bedzie zalgcznik do protokétu odbioru koncowego.

9.3 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci wykonanych prac. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru
kohcowego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
zakresu i jakosci robot. Zakonczenie robot zgtasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego
po przedstawieniu przez Wykonawce stosownych dokumentow.( wspomnianych wczesniegj)

9.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ktére ujawnig sie w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4

10. Podstawa ptatno $ci

10.1 Ustalenia ogélne

Podstawe do zaptaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokét odbioru koncowego a warunki
ptatnosci zawarte sg w umowie 0 wykonanie zadania inwestycyjnego



Budynek Zespotu Placowek O swiatowych w Piekoszowie ul. Cz estochowska 110

S 01.02.00 Stan istniej acy

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje elektryczne zasilane z rozdzielni gtéwnej
poprzez tablice pietrowe i funkcyjne . Rozdzielnia giéwna zlokalizowana jest w wiatrotapie
wejscia giéwnego do budynku. W rozdzielni gtbwnej zlokalizowany jest pomiar zuzytej
energii elektrycznej w uktadzie pot posrednim. Po wykonaniu inwentaryzaciji elektrycznej
rozdzielni stwierdza sie ze nie ma mozliwosci technicznych do wigczenia nowo
projektowanych obwoddw. Rozdzielnia musi ulec rozbudowie.

S 01.03.00 Zakres przebudowy

Zakres przebudowy obejmuje

- przebudowa rozdzielni gtéwnej

- przebudowa oswietlenia tazienek

- budowa windy zewnetrznej i platformy dla niepetnosprawnych
- budowa budynku technicznego

- budowa oswietlenia boiska

S 01.04.00 - Przebudowa rozdzielni gtbwnej CPV  45315700-5

Rozbudowa rozdzielni gtéwnej polegaé¢ bedzie na zabudowaniu obudowy w ktérej
zainstalowane beda moduly zabezpieczen projektowanych obwoddw odbiorczych.
Projektowane obwody odbiorcze:

- zasilanie windy

- zasilanie budynku technicznego

- zasilanie platformy dla niepetnosprawnych

Projektowang obudowe zainstalowac na $cianie nad istniejgcg rozdzielnig gléwna.
Schemat rozbudowy rozdzielni zgodnie z rysunkiem nr ELE 07

S 01.05.00 - Przebudowa o swietlenia tazienek CPV 45311200-2

tazienki zabudowane w pionie od piwnic do Il pietra zostang dostosowane do
obwigzujgcych standardéw. Catos¢ instalacji wewnatrz tazienek ulegnie demontazowi
Projektowang instalacje wykonaé przewodem YDYp 3 x 1,5 mm?® pod tynkiem
Rozmieszczenie i typ opraw zgodnie z rzutem pomieszczen. Wymianie podlega takze
osprzet — proponuje tgczniki jednobiegunowe Firmy Cariwa Jn- 10A , IP 44,
Wykonang nowa instalacje wewnatrz tazienek wigczy¢ do istniejgcej instalacji w
korytarzach poszczegoinych kondygnacii.

S 01.06.00 - Budowa windy zewn etrznej i platformy dla niepetnosprawnych

CPV 45311100-1
W obiekcie projektuje sie zabudowe windy zewnetrznej i platformy dla oséb
niepetnosprawnych zgodnie z rzutem i rysunkami branzy architektoniczne;.
Zasilanie w/w urzgdzen wykonane zostanie z rozbudowanej rozdzielni gtownej
przewodami zgodnie z rysunkiem nr ELE 07. Przewody poprzez strop sprowadzi¢ do
piwnicy a nastepnie w listwach instalacyjnych doprowadzi¢ do skrzynek przytgczeniowych
urzadzen.

S 01.07.00 - Budowa budynku technicznego CPV ~ 45311100-1

Na dziatce projektuje sie budynek techniczny ktory stanowi¢ bedzie zaplecze boisk
sportowych. Projektowana tablica bezpiecznikowa TS zostanie zabudowana w jednym z
pomieszczeh obiektu. Zasilanie tablicy TS odbywac sie bedzie z rozbudowanej rozdzielni
gtéwnej obiektu linig kablowg zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr ELE 01.
Projektowany kabel sprowadzi¢ przez strop do pomieszczen piwnic i utozy¢ w listwie
instalacyjnej na tynku a nastepnie w rowie kablowym -zgodnie z trasg na rysunku nr ELE
01.

Z tablicy tej wyprowadzone zostang obwody dla potrzeb budynku oraz oswietlenia
boiska .Sterowanie oswietlenia boiska tgcznikami z kontrolg napiecia z tejze tablicy.

W pomieszczeniach budynku technicznego projektuje sie oswietlenie zgodnie z rzutem



poziomym obiektu. Gniazda wtykowe zabudowaé w miejscach uzgodnionych z
Uzytkownikiem obiektu.

W poblizu projektowanego obiektu zabudowany jest stup oswietleniowy ktéry koliduje z
projektowana budowg. W/w przestawi¢ w miejsce pokazane na zagospodarowaniu oraz
przebudowag linie kablowg oswietleniowg na odcinku pomiedzy stupami A i B

S 01.08.00 - Budowa o swietlenia boiska CPV 45312311-0

Oswietlenie boiska wykonaé przy pomocy lamp ze zrédtem swiatta LED o mocy oprawy P
165 W zabudowanych na stupach stalowych okragtych o wysokosci h 9m.

Projektowane stupy zabudowac¢ na fundamentach betonowych min. 3m od krawedzi
boiska. Zasilanie i sterowanie z tablicy TS zabudowanej w budynku technicznym.
Poszczegdlne stupy zasili¢ liniami kablowymi w uktadzie tréj fazowym zgodnie z
oznaczeniami na rysunku — oprawa oznaczona R z fazy R oprawa oznaczona S z fazy S

i oprawa oznaczona T z fazy T zgodnie z rysunkiem boiska ELE 01.



