
1111Okna - OSP 10Brama1Ilość szacowana3,50*5Budynek gospodarczy (ilość szacowana)264Budynek OSP - strop264*0,16Budynek OSP  - wieńce82*0,25*0,25*2Budynek OSP  - fundamenty((67)*0,25*1,00)+((14,50+14,50+8,50+8,50)*0,70*0,40)Budynek mieszkalny - płyta na gruncie 264*0,15(ilość szacowana)Budynek OSP, ściany zewnętrzne (0,25*(67)*(3,00+1,00))+(((8,50*4,50)/2)*0,25)Budynek OSP, ściany wewnętrzne 45,0023,0023.00116,0011.00*2,00*0,08(17.50)*0,20*0,01264.00*0,0182.12+39.60+116.7823.00*0,08116.00*0,2523.00*0,15277.23714,00(714)*1,61Podkłady, betonowe na podłożu 23.04+92.16+10.13+0.61+95.83gruntowym, C8/10; Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany pompą; Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5˙m3, beton podawany pompą; Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, betonpodawany pompą; Płyta betonowa na podłożu gruntowym - PGZasypanie z zagęszczeniem 214.20spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych714*0,30714*0,30Wykopy oraz przekopy wykonywane 1149.54-435.97koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III; Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 10˙km, grunt kategorii IIILF1 - Budynek "konferencyjny"((13.60)+(11.06)+(3.71)+(1.80)+(7.35)+(11.80))*1,00*0,10LF2 - Budynek "konferencyjny"11.06*1,20*0,10LF1 - Budynek OSP+biblioteka((13.40)+(20.50)+(9.14)+(10.53)+(6.10)+(13.20)+(13.50))*1,00*0,10LF2 - Budynek OSP+biblioteka((13.50)+(9.30)+(20.50)+(5.90)+(2.80)+(4.60))*1,20*0,10LF3 - Budynek OSP+biblioteka13.50*1,00*0,10LF1 - Budynek "konferencyjny"((13.60)+(11.06)+(3.71)+(1.80)+(7.35)+(11.80))*1,00*0,40LF2 - Budynek "konferencyjny"11.06*1,20*0,40LF1 - Budynek OSP+biblioteka((13.40)+(20.50)+(9.14)+(10.53)+(6.10)+(13.20)+(13.50))*1,00*0,40LF2 - Budynek OSP+biblioteka((13.50)+(9.30)+(20.50)+(5.90)+(2.80)+(4.60))*1,20*0,40LF3 - Budynek OSP+biblioteka13.50*1,00*0,40SF1 - Budynek OSP+biblioteka1,50*1,50*0,50*6SF1 - Budynek "konferencyjny"1,50*1,50*0,50*3SF2 - 0,50*0,50*0,35*7PG1 - Budynek OSP+biblioteka((3.26*6.76)+(3.76*4.26)+(8.96*4.16)+(101.99)+(93.75))*0,15PG2 - Budynek OSP+biblioteka14,26*12,16*0,20PG1 - Budynek "konferencyjny"((11.82*6.76)+(56.67))*0,15W1  - Budynek "konferencyjny"((12.30)+(12.36)+(8.60)+(1.80)+(10.56)+(11.82))*0,24*0,35W2  - Budynek "konferencyjny"3.70*0,24*0,60W3  - Budynek "konferencyjny"((12.30)+(12.36)+(8.60)+(1.80)+(3.70)+(10.56))*0,24*0,24NZ1  - Budynek "konferencyjny"((3.06)+(3.30))*0,24*0,35W1  - Budynek OSP+biblioteka((21.74)+(10.56)+(14.26)+(12.64)+(14.26)+(12.64)+(4.17)+(10.06)+(21.26)+(6.76)+(3.76)+(4.50))*0,24*0,35W2  - Budynek OSP+biblioteka((11.20)+(6.20)+(12.60))*0,24*0,60W3  - Budynek OSP+biblioteka((21.74)+(12.36)+(1.10)+(4.40)+(10.56)+(11.20)+(6.20)+(14.74)+(14.74)+(12.16)+(12.16))*0,24*0,24P1 - Budynek OSP+biblioteka14.25*0,50*0,70P2  - Budynek OSP+biblioteka((4.60)+(4.60))*0,24*0,50NZ2 0,24*0,24 - Budynek 2.94*0,24*0,24OSP+bibliotekaNZ3 0,24*0,24 - Budynek 2.65*0,24*0,24OSP+bibliotekaNZ4 0,24*0,24 - Budynek 1.58*0,24*0,24OSP+bibliotekaB1 + B2 * - Zadaszenie((4.98)+(4.98)+(10.24)+(10.24)+(4.18))*0,40*0,50T1 - Budynek "konferencyjny"37*0,62*0,24*0,24T2 - Budynek "konferencyjny"2*1,50*0,24*0,30T1 - Budynek OSP+biblioteka92*0,62*0,24*0,24S1  - Budynek OSP+biblioteka0,40*0,40*6,05*3T1 - Zadaszenie24*0,62*0,24*0,24S2  - Zadaszenie0,40*0,40*4,50*6PS1 - Budynek OSP+biblioteka447,20PS1 - Budynek "konferencyjny"80,10+56,70PZ1 - Zadaszenie4,98*11,04PZ2 - Budynek OSP+biblioteka3.91*3.40PZ2 - Budynek OSP+biblioteka3.91*3.40SCF1 - Budynek OSP+biblioteka((21.74)+(21.26)+(10.56)+(11.20)+(12.36)+(10.30)+(6.20)+(4.16)+(14.74)+(12.16)+(12.16)+(14.74)+(6.76)+(3.76)+(4.50))*0,95SCF1 - Budynek "konferencyjny"((12.30)+(11.82)+(10.56)+(3.70)+(1.80)+(8.60)+(12.36))*0,95Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o216.35wysokości do 3˙m, beton podawany pompąPF1 - Budynek OSP+biblioteka5.11*3.80*0,40Ściany żelbetowe wieży - Konstrukcja(3.80*13.75)+(4.31*13.75)+(3.80*13.75)+(4.31*13.75)+(-1.20)+(-0.80*1.50)+(-3.91*2.86)+(-3.91*3.68)+(-1.73*4.39)+(-0.80*2.28)+(-3.91*2.86)+(-3.91*3.68)+(-3.91*4.39)Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o142.90wysokości do 3˙m, beton podawany pompąWIEŻA ŻELBETOWA - ZBROJENIE5,064ZBROJENIE FUNDAMENTÓW4,567ZBROJENIE RAMY "1" - PODCIAG P1, 1,634SŁUP S1ZBROJENIE NADPROŻA NZ10,211ZBROJENIE NADPROŻY NZ2, NZ3 I 0,232NZ4 ORAZ PODCIĄGU P2ZBROJENIE ELEMENTÓW 4,757ŻELBETOWYCHZBROJENIE PŁYTY ŻELBETOWEJ PZ11,686ZBROJENIE BELEK B1 I B2 ORAZ 2,348SŁUPA S2 PG1 - Budynek "konferencyjny"(11.82*6.76)+(56.67)PG1 - Budynek OSP+biblioteka(3.76*4.26)+(3.26*6.76)+(8.96*4.16)+(101.99)+(93.75)PG2 - Budynek OSP+biblioteka14.26*12.16Sw4 - Ściany(1.62*3.76)+(3.26*3.76)Sw5 - Ściany(4.16*3.76)+(4.16*3.76)SC1 wewętrzne - Budynek (6.76*3.80)+(3.76*3.80)+(4.50*3.80)+(21.26*3.80)+(8.96*3.80)+(OSP+biblioteka8.96*3.80)-(1,05*2,00*5+1,65*2,00)SC1 zewnętrzne - Budynek (14.74*2.05)+(5.83*6.16)+(5.83*6.16)+(14.74*6.16)+(5.83*6.16)+OSP+biblioteka(5.83*6.16)+(5.96*4.42)+(11.20*4.42)+(11.04*4.42)+(21.26*4.42)+(12.84*4.42)+(0.86*4.42)+(4.16*4.42)-(4,60*4,70*2+1,20*3,00*5+1,20*2,70*3+1,50*0,90*5+1,00*2,00*5+1,60*2,00*2)SC1 wewętrzne* - Budynek 11.82*3.80-1,80*2,00-1,55*2,00-1,20*2,00"konferencyjny"SC1 zewnętrzne* - Budynek (12.30*4.42)+(12.36*4.42)+(8.60*4.42)+(1.80*4.42)+(3.70*4.42)+"konferencyjny"(10.56*4.42)- (1,50*3,00*4+1,20*3,00*6+3,05*0,90+3,30*0,90)SC1 zewnętrzne** - Zadaszenie(1.27*0.62)+(1.27*0.62)+(1.27*0.62)+(1.27*0.62)+(1.27*0.62)+(1.27*0.62)+(1.26*0.62)+(1.26*0.62)+(1.26*0.62)+(1.26*0.62)+(1.26*0.62)+(0.83*0.62)+(0.84*0.62)+(0.57*0.62)+(0.33*0.62)+(0.96*0.62)+(0.96*0.62)+(0.96*0.62)+(0.33*0.62)+(0.57*0.62)+(0.84*0.62)+(0.33*0.62)+(0.57*0.62)+(0.96*0.62)+(0.96*0.62)+(0.96*0.62)+(0.33*0.62)+(0.57*0.62)N2  - Budynek OSP+biblioteka3*2*1,45N3 - Budynek OSP+biblioteka14*2*1,50N4 - Budynek OSP+biblioteka3*2*1,85N5 - Budynek OSP+biblioteka4*2*2,05N1 - Budynek "konferencyjny"1*2*0,90N3  - Budynek "konferencyjny"7*2*1,50N4  - Budynek "konferencyjny"1*1,85*2N5  - Budynek "konferencyjny"5*2*2,10S3 - Elementy stalowe zadaszenia0,892Elementy stalowe schodów w wieży 1,033żelbetowej38*0,0045*0,012+5*0,012KD10,16*0,299*3,46*7KD20,12*0,16*1,56*20KD30,12*0,16*0,80*24BD10,24*0,28*6,33BD20,24*0,28*7,63BD30,24*0,28*5,08BD40,24*0,28*3,8330,50LF1 - Budynek "konferencyjny"((13.60)+(11.06)+(3.71)+(1.80)+(7.35)+(11.80))*2*0,40LF2 - Budynek "konferencyjny"11.06*1,20*0,40LF1 - Budynek OSP+biblioteka((13.40)+(20.50)+(9.14)+(10.53)+(6.10)+(13.20)+(13.50))*2*0,40LF2 - Budynek OSP+biblioteka((13.50)+(9.30)+(20.50)+(5.90)+(2.80)+(4.60))*2*0,40LF3 - Budynek OSP+biblioteka13.50*2*0,40SF1 - Budynek OSP+biblioteka1,50*4*0,50*6SF1 - Budynek "konferencyjny"1,50*4*0,50*3SCF1 - Budynek OSP+biblioteka((21.74)+(21.26)+(10.56)+(11.20)+(12.36)+(10.30)+(6.20)+(4.16)+(14.74)+(12.16)+(12.16)+(14.74)+(6.76)+(3.76)+(4.50))*0,95*2SCF1 - Budynek "konferencyjny"((12.30)+(11.82)+(10.56)+(3.70)+(1.80)+(8.60)+(12.36))*0,95*2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 629.66bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1˙warstwaLF1 - Budynek "konferencyjny"((13.60)+(11.06)+(3.71)+(1.80)+(7.35)+(11.80))*1,00LF2 - Budynek "konferencyjny"11.06*1,20LF1 - Budynek OSP+biblioteka((13.40)+(20.50)+(9.14)+(10.53)+(6.10)+(13.20)+(13.50))*1,00LF2 - Budynek OSP+biblioteka((13.50)+(9.30)+(20.50)+(5.90)+(2.80)+(4.60))*1,20LF3 - Budynek OSP+biblioteka13.50*1,00SF1 - Budynek OSP+biblioteka1,50*1,50*6SF1 - Budynek "konferencyjny"1,50*1,50*3SCF1 - Budynek OSP+biblioteka((21.74)+(21.26)+(10.56)+(11.20)+(12.36)+(10.30)+(6.20)+(4.16)+(14.74)+(12.16)+(12.16)+(14.74)+(6.76)+(3.76)+(4.50))*0,25SCF1 - Budynek "konferencyjny"((12.30)+(11.82)+(10.56)+(3.70)+(1.80)+(8.60)+(12.36))*0,25Izolacja termiczna Pionowa - Budynek (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1,10"konferencyjny"Izolacja termiczna Pionowa - Budynek (21.74+11.04+11.20+5.96+2.90+12.80+14.90+12.64+2.40+4.16+OSP+biblioteka1.10+12.84)*1,10Izolacja termiczna Pionowa - Budynek (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1,30"konferencyjny"Izolacja termiczna Pionowa - Budynek (21.74+11.04+11.20+5.96+2.90+12.80+14.90+12.64+2.40+4.16+OSP+biblioteka1.10+12.84)*1,10PG1 - Budynek OSP+biblioteka((3.26*6.76)+(3.76*4.26)+(8.96*4.16)+(101.99)+(93.75))PG2 - Budynek OSP+biblioteka14,26*12,16PG1 - Budynek "konferencyjny"((11.82*6.76)+(56.67))PG1 - Budynek OSP+biblioteka((3.26*6.76)+(3.76*4.26)+(8.96*4.16)+(101.99)+(93.75))PG2 - Budynek OSP+biblioteka14,26*12,16PG1 - Budynek "konferencyjny"((11.82*6.76)+(56.67))Powłoka izolacyjna z folii w plynie na 4.24+23.30powierzchniach poziomych, z dwóch warstw folii w płynie; Powłoka izolacyjna z folii w plynie na powierzchniach pionowych, z dwóch warstw folii w płynie10 - Posadzka2.1311 - Posadzka2.1110 - Cokoliki5.84*2,0011 - Cokoliki5.81*2,00153,70*4,26143,70*8,08ściana od garażu3,40*9,60153,70*4,26143,70*8,08ściana od garażu3,40*9,60PG2 - Konstrukcja14.26*12.16PG1 - Budynek OSP+biblioteka((3.26*6.76)+(3.76*4.26)+(8.96*4.16)+(101.99)+(93.75))PG1 - Budynek "konferencyjny"((11.82*6.76)+(56.67))Posadzki płytkowe z płytek gresowych 400.38układanych na klej, przygotowanie podłożaWarstwy wyrównawcze i wygładzające, 173.40niwelacyjno-wyrównawcza pod posadzki epoksydowe176.18+51.30+172.9001 - Posadzka11.1802 - Posadzka11.6503 - Posadzka3.9304 - Posadzka2.6105 - Posadzka17.8907 - Posadzka10.0108 - Posadzka1.7809 - Posadzka1.5610 - Posadzka2.1311 - Posadzka2.1112 - Posadzka17.0913 - Posadzka13.2318 - Posadzka14.5319 - Posadzka4.8920 - Posadzka4.9221 - Posadzka6.8725 - Posadzka15.5026 - Posadzka1.8327 - Posadzka2.0728 - Posadzka2.0729 - Posadzka1.8430 - Posadzka17.3231 - Posadzka5.1432 - Posadzka4.0314 - Posadzka techniczna 30x307.7815 - Posadzka techniczna 30x3013.8916 - Posadzka techniczna 30x3016.0224 - Posadzka techniczna 30x308.8033 - Posadzka techniczna 30x304.8122 - Posadzka 15x6056.5323 - Posadzka 15x6036.4734 - Posadzka 15x6079.9001 - Cokoliki16.5502 - Cokoliki13.9203 - Cokoliki8.1004 - Cokoliki6.4605 - Cokoliki16.9207 - Cokoliki14.4608 - Cokoliki5.3609 - Cokoliki5.0510 - Cokoliki5.8411 - Cokoliki5.8112 - Cokoliki16.7113 - Cokoliki14.5518 - Cokoliki21.3519 - Cokoliki8.9320 - Cokoliki8.9621 - Cokoliki10.9825 - Cokoliki21.3226 - Cokoliki5.5527 - Cokoliki5.8328 - Cokoliki5.8329 - Cokoliki5.5730 - Cokoliki17.1831 - Cokoliki9.2032 - Cokoliki8.0414 - Cokoliki gres 30x3011.2915 - Cokoliki gres 30x3015.0416 - Cokoliki gres 30x3016.0424 - Cokoliki gres 30x3012.3133 - Cokoliki gres 30x309.8222 - Cokoliki 23.5023 - Cokoliki 17.5634 - Cokoliki 37.161,0006 - Posadzka173.40Warstwy wyrównawcze i wygładzające, 173.40niwelacyjno-wyrównawcza pod posadzki epoksydoweWarstwy wyrównawcze i wygładzające, 173.40niwelacyjno-wyrównawcza pod posadzki epoksydoweWieża1,50*2,0001 - Ściany tynk(1.80+6.61)*3.7602 - Ściany tynk2*(2.80+4.16)*3.7603 - Ściany tynk2*(1.62+2.43)*3.7604 - Ściany tynk2*(1.62+1.61)*3.7605 - Ściany tynk2*(4.30+4.16)*3.7606 - Ściany tynk(2*(14.26+12.16)*5.50)+(-4.50*4.70)+(-4.50*4.70)07 - Ściany tynk(1.94*3.76)+(1.94*3.76)08 - Ściany tynk(1.23+1.50)*3.7609 - Ściany tynk1.12*3.7610 - Ściany tynk1.53*3.7611 - Ściany tynk(1.50+1.47)*3.7612 - Ściany tynk4.87*3.7613 - Ściany tynk(3.77*3.76)+(2.02*3.76)14 - Ściany tynk2*(3.26+2.39)*3.7615 - Ściany tynk2*(3.26+4.26)*3.7616 - Ściany tynk2*(3.76+4.26)*3.7618 - Ściany tynk((7.15+1.61)*3.76)+(1.70*3.76)19 - Ściany tynk(1.95+2.67)*3.7620 - Ściany tynk2.72*3.7621 - Ściany tynk(2.03*3.76)+(2.09*3.76)22 - Ściany tynk((4.50+8.36)*3.76)+(8.36*3.76)23 - Ściany tynk(5.40+6.76+5.40)*3.7624 - Ściany tynk(4.00+2.26+4.00)*3.7625 - Ściany tynk(2.27*3.76)+(2.38*3.76)26 - Ściany tynk(1.11+1.80)*3.7627 - Ściany tynk1.29*3.7628 - Ściany tynk1.29*3.7629 - Ściany tynk1.16*3.7630 - Ściany tynk(3.27+5.36+3.27)*3.7631 - Ściany tynk2.77*3.7632 - Ściany tynk2.18*3.7633 - Ściany tynk(1.33+3.56+1.33)*3.7634 - Ściany tynk2*(11.82+6.76)*3.76PS1 - Budynek OSP+biblioteka447,20PS1 - Budynek "konferencyjny"80,10+56,7001 - Ściany16.55*3.7602 - Ściany13.92*3.7603 - Ściany8.10*3.7604 - Ściany6.46*3.7605 - Ściany16.92*3.7606 - Ściany52.84*5.5007 - Ściany14.46*3.7608 - Ściany5.36*3.7609 - Ściany5.05*3.7610 - Ściany5.84*3.7611 - Ściany5.81*3.7612 - Ściany16.71*3.7613 - Ściany14.55*3.7614 - Ściany11.29*3.7615 - Ściany15.04*3.7616 - Ściany16.04*3.7618 - Ściany21.35*3.7619 - Ściany8.93*3.7620 - Ściany8.96*3.7621 - Ściany10.98*3.7622 - Ściany23.50*3.7623 - Ściany17.56*3.7624 - Ściany12.31*3.7625 - Ściany21.32*3.7626 - Ściany5.55*3.7627 - Ściany5.83*3.7628 - Ściany5.83*3.7629 - Ściany5.57*3.7630 - Ściany17.18*3.7631 - Ściany9.20*3.7632 - Ściany8.04*3.7633 - Ściany9.82*3.7634 - Ściany37.16*3.76minus Licowanie ścian płytkami o -178.32wymiarach 30x60 cm14;15;15;33;06 - Sufit SP5(3.06*2.29)+(3.16*4.26)+(3.76*4.26)+(1.33*3.56)+(14.26*12.16)07 - Ściany gres2*(1.87+5.36)*2.0008 - Ściany gres2*(1.46+1.22)*2.0009 - Ściany gres2*(1.47+1.09)*2.0010 - Ściany gres2*(1.47+1.46)*2.0011 - Ściany gres2*(1.47+1.44)*2.0019 - Ściany gres2*(2.55+1.92)*2.0020 - Ściany gres2*(2.57+1.92)*2.0021 - Ściany gres3.56*0,6026 - Ściany gres2*(1.07+1.70)*2.0027 - Ściany gres2*(1.21+1.70)*2.0028 - Ściany gres2*(1.21+1.70)*2.0029 - Ściany gres2*(1.08+1.70)*2.0030 - Ściany gres5.36*0,6031 - Ściany gres2*(2.69+1.91)*2.00Licowanie ścian płytkami na klej, 178.32przygotowanie podłożaBudynek OSP+biblioteka - obudowy GK1.06*3.76Budynek "konferencyjny" - obudowy GK((0.89+0.19)*3.76)+((0.19+0.70)*3.76)+(1.04*3.76)+(1.05*3.76)Sw7 - Ściany GK(5.36*3.76)+((1.96+5.39)*3.76)Sw7* - Ściany GK((1.95+2.77+1.95)*3.76)+((4.85+1.74)*3.76)Sw6 - Ściany GK(5.36*3.76)+(1.50*3.76)+(1.50*3.76)Sw6* - Ściany GK(1.74*3.76)+(1.74*3.76)+(1.74*3.76)Sw8 - Ściany GK(6.62*3.76)+(3.62*3.76)+(3.56*3.76)+(3.56*3.76)+(2.26*3.76)Sw8* - Ściany GK((1.95+2.18)*3.76)+(1.68*3.76)Sw9* - Ściany GK3.56*3.76Sw9* - Ściany GK3.56*3.7610601;01;18;18;21;22;23;25;25;30;30;34 - (-4.80*0.60)+(6.55*1.68)+(14.26)+(-6.30)+(1.90*3.56)+(8.31*6.76Sufit SP1)+(5.36*6.75)+(15.10)+(-6.30)+(3.21*5.36)+(-2.40*4.20)+(11.82*6.76)19;20;26;26;27;27;28;28;29;29;31;31 - (2.53*1.89)+(2.52*1.89)+(-0.60*1.20)+(1.06*1.67)+(-0.60*1.67)+(Sufit SP21.17*1.67)+(-0.67*1.67)+(1.17*1.67)+(1.04*1.67)+(-0.60*1.20)+(-1.80*1.20)+(2.64*1.88)01;02;04;05;12;13;18;24;25;30;32 - Sufit (4.80*0.60)+(2.80*4.16)+(1.62*1.61)+(4.30*4.16)+(4.77*3.56)+(3.SP364*3.56)+(6.30)+(3.88*2.26)+(6.30)+(2.40*4.20)+(2.06*1.88)03;07;08;09;10;11;26;27;28;29;31 - Sufit (1.62*2.43)+(1.82*5.36)+(1.44*1.22)+(1.44*1.07)+(1.44*1.40)+(1.SP444*1.41)+(0.60*1.20)+(0.60*1.67)+(0.67*1.67)+(0.60*1.20)+(1.80*1.20)Gładź gipsowa na ścianach, 1620.792-warstwowa14;15;15;33;06 - Sufit SP5(3.06*2.29)+(3.16*4.26)+(3.76*4.26)+(1.33*3.56)+(14.26*12.16)Budynek OSP+biblioteka2Budynek OSP+biblioteka1,20*0,80*2Budynek "konferencyjny"1,20*0,80*13Drabina do ćwiczeń10Budynek OSP+biblioteka8,602,35*2+2,90*21,00*3+2,00OK11,20*2,70*3OK21,20*3,00*11OK31,20*3,00*2OK41,50*0,90*7OK51,50*0,90*2OK11,20*3OK21,20*11OK31,20*2OK41,50*7OK51,50*2*1D11,64*2,70*1D21,64*2,70*1D31,75*3,00*2D41,75*3,00*2D51,20*2,70D61,22*2,70D71,15*3,00D81,14*2,10*2D111,25*2,10*3D91,70*2,10D101,70*2,10D161D121D13L4D1411D156D121,40*2,00D13L0,90*2,00*4D140,90*2,00*11D150,80*2,00*6D160,90*2,004,60*4,70*2Izolacja - Zadaszenie4.50*10.56Izolacja - Budynek OSP+biblioteka(280.25)+(14.26*12.16)Izolacja - Budynek "konferencyjny"139.43Izolacja - Zadaszenie4.50*10.56Izolacja - Budynek OSP+biblioteka(280.25)+(14.26*12.16)Izolacja - Budynek "konferencyjny"139.43Izolacja - Zadaszenie4.50*10.56Izolacja - Budynek OSP+biblioteka(280.25)+(14.26*12.16)Izolacja - Budynek "konferencyjny"139.43Wieża8,80*4,30Attyka - Budynek OSP+biblioteka(2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+21.26)Attyka - Zadaszenie2*4.50+2*10.56Attyka - Budynek "konferencyjny"11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56Wieża8,80*2+2*4,30Izolacja - Zadaszenie4.50*10.56Izolacja - Budynek OSP+biblioteka(280.25)+(14.26*12.16)Izolacja - Budynek "konferencyjny"139.43Wieża8,80*4,30Izolacja - Zadaszenie4.50*10.56Izolacja - Budynek OSP+biblioteka(280.25)+(14.26*12.16)Izolacja - Budynek "konferencyjny"139.43Wieża8,80*4,30Attyka - Budynek OSP+biblioteka((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+21.26))*1,20Attyka - Zadaszenie(2*4.50+2*10.56)*1,20Attyka - Budynek "konferencyjny"(11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56)*1,20Attyka - Budynek OSP+biblioteka((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+21.26))*0,80Attyka - Zadaszenie(2*4.50+2*10.56)*0,80Attyka - Budynek "konferencyjny"(11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56)*0,80Attyka - Budynek OSP+biblioteka((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+21.26))*0,80Attyka - Zadaszenie(2*4.50+2*10.56)*0,80Attyka - Budynek "konferencyjny"(11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56)*0,80Attyka - Budynek OSP+biblioteka((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+21.26))*0,60Attyka - Zadaszenie(2*4.50+2*10.56)*0,60Attyka - Budynek "konferencyjny"(11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56)*0,60Attyka - Budynek OSP+biblioteka((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+21.26))*0,50Attyka - Zadaszenie(2*4.50+2*10.56)*0,50Attyka - Budynek "konferencyjny"(11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56)*0,50Attyka - Budynek OSP+biblioteka((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+21.26))*0,65Attyka - Zadaszenie(2*4.50+2*10.56)*0,65Attyka - Budynek "konferencyjny"(11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56)*0,65Wpust główny9Wpust awaryjny5Zakup i dostarczenie systemowych 80.11*0,022pomostów ze stali nierdzewnej z burtnicą.Pomosty technologiczne - Budynek (1.09)+(8.65)+(9.51)+(1.63)+(2.25)+(3.38)+(3.80)+(8.17)+(1.08)+OSP+biblioteka(17.67*0.80)Pomosty technologiczne - Budynek (4.41)+(5.75)+(4.22)+(3.03)+(6.27*0.80)"konferencyjny"Pomosty technologiczne - Zadaszenie4.98*0.80Pomosty technologiczne - Budynek (1.09)+(8.65)+(9.51)+(1.63)+(2.25)+(3.38)+(3.80)+(8.17)+(1.08)+OSP+biblioteka(17.67*0.80)Pomosty technologiczne - Budynek (4.41)+(5.75)+(4.22)+(3.03)+(6.27*0.80)"konferencyjny"Pomosty technologiczne - Zadaszenie4.98*0.8010,50+28,50+1,80*16,30Deskowanie pełne płytami OSB68.34Deskowanie pełne płytami OSB68.34Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+Budynek OSP+biblioteka11.04+11.20+5.96)*1,80)Wełna 17cm - Budynek OSP+biblioteka(2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65)Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1.80Budynek "konferencyjny"Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12Budynek OSP+biblioteka.84)*4.65)Wełna 17cm - Budynek OSP+biblioteka(2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65)Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*4.65Budynek "konferencyjny"Rusztowania zewnętrzne rurowe 1415.52wysokość rusztowania do 10 mOcieplenie ścian budynków płytami z 1372.28+269.67wełny mineralnej gr. 17 cm, przyklejenie płyt do ścian; Ocieplenie ścian budynkówpłytami z wełny mineralnej gr. 15 cm, przyklejenie płyt do ścianWełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90))+((5.64+12.84))+((16.14+11.04+11.2Elewacja0+5.96))Wełna 17cm - Elewacja(2.40)+((1.10+4.16))Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)Elewacja*-4,60*2Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+Budynek OSP+biblioteka11.04+11.20+5.96)*1,80)Wełna 17cm - Budynek OSP+biblioteka(2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65)Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1.80Budynek "konferencyjny"Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12Budynek OSP+biblioteka.84)*4.65)Wełna 17cm - Budynek OSP+biblioteka(2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65)Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*4.65Budynek "konferencyjny"minus bramy-4,60*4,70*2Okładzina elewacyjna z desek opalanych269.674 stronnie - analogia(1372.28+269.67)*4Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+Budynek OSP+biblioteka11.04+11.20+5.96)*1,80)Wełna 17cm - Budynek OSP+biblioteka(2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65)Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1.80Budynek "konferencyjny"Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12Budynek OSP+biblioteka.84)*4.65)Wełna 17cm - Budynek OSP+biblioteka(2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65)Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*4.65Budynek "konferencyjny"minus bramy-4,60*4,70*2Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+Budynek OSP+biblioteka11.04+11.20+5.96)*1,80)Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1.80Budynek "konferencyjny"Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12Budynek OSP+biblioteka.84)*4.65)Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*4.65Budynek "konferencyjny"minus bramy-4,60*4,70*2Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+Budynek OSP+biblioteka11.04+11.20+5.96)*1,80)Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1.80Budynek "konferencyjny"Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12Budynek OSP+biblioteka.84)*4.65)Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*4.65Budynek "konferencyjny"minus bramy-4,60*4,70*2Elewacja(((12.64+14.74+12.64+2.90))+((5.64+12.84))+((16.14+11.04+11.20+5.96)))*0,20Elewacja((2.40)+((1.10+4.16)))*0,20Elewacja*(12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*0,20Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (((12.64+14.74+12.64+2.90))+((5.64+12.84))+((16.14+11.04+11.Elewacja20+5.96)))*0,20Wełna 17cm - Elewacja((2.40)+((1.10+4.16)))*0,20Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*0,20Elewacja*-4,60*2*0,20Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa30.90Wełna 15cm + deska - Elewacja(16.14+11.04+11.20+5.96)*2.85Wełna 15cm + deska - Elewacja*(12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*2.856,75*3,7012312312312312322622,00*1,50072271281201191311Koryta wykonywane na całej szerokości 670.19+302.97jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości; Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokościKrata - Chodniki(25.00)+(56.64)+(49.99)+(37.50)Pieszo jezdne - Chodniki501.06Piesze - Chodniki(127.05)+(150.14)+(25.78)Pieszo jezdne - Chodniki501.06Krata - Chodniki(25.00)+(56.64)+(49.99)+(37.50)Pieszo jezdne - Chodniki501.06Krata - Chodniki(25.00)+(56.64)+(49.99)+(37.50)Piesze - Chodniki(127.05)+(150.14)+(25.78)Krawężnik - Chodniki((6.54+4.17+2.11+2.10+4.58)+(4.05+2.10+3.84+0.99+3.10+5.00+18.50+1.69+1.63+1.59+1.68+1.12+0.83+5.34)+(7.19+4.39+1.47+5.01+1.14+8.11+4.00+3.11+22.96)+(4.99+5.00+5.00)+(5.00+11.33+5.00)+(5.00+7.50+5.00)+(5.00+10.00))*0,03Krawężnik - Chodniki(6.54+4.17+2.11+2.10+4.58)+(4.05+2.10+3.84+0.99+3.10+5.00+18.50+1.69+1.63+1.59+1.68+1.12+0.83+5.34)+(7.19+4.39+1.47+5.01+1.14+8.11+4.00+3.11+22.96)+(4.99+5.00+5.00)+(5.00+11.33+5.00)+(5.00+7.50+5.00)+(5.00+10.00)Obrzeża - Chodniki(1.50+6.90+9.75+12.06+4.50+5.53+5.70+5.23+13.10+1.50)+(5.13)+(15.59+14.71)+(0.98+16.42)+(17.18)Pieszo jezdne - Chodniki501.06Piesze - Chodniki(127.05)+(150.14)+(25.78)Krata - Chodniki(25.00)+(56.64)+(49.99)+(37.50)Ułożenie geokraty przestrzennej - grub.5 169.13cm1682,96102*(0,25*0,25*0,60)2402402

Data opracowania: Autor opracowania:

2022-05-13 mgr Inż. Mateusz Majsak ......................

Przedmiar robót

Budowa budynku Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie wraz z zagospodarowaniem
terenu

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty Budowlane

Lokalizacja: Zajączków, gmina Piekoszów, działki nr 526/1 oraz 527
identyfikatory działek: 260414_20020.523/1 i 260414_2.0020.527

Kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: Gmina Piekoszów, ul.Czestochowska 66a,
26-065 Piekoszów
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Kosztorys Budowa budynku Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie wraz z 
zagospodarowaniem terenu

1 Rozdział Roboty Budowlane
1.1 Grupa Prace przygotowawcze i wstepne

1.1.1 Element Przygotowanie terenu budowy

1.1.1.1 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie terenu budowy - ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy
kpl 1,00

1.1.1.2 KNR 231/702/1 Słupek do przymocowania tablicy informacyjnej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.1.1.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablicy informacyjnej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.1.2 Element Geodezyjna obsługa inwestycji

1.1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Geodezyjna obsługa inwestycji, tyczenie budynku, obsługa w trakcie budowy, pomiary i dokumentacja 
powykonawcza.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.1.3 Element Wyburzenie istniejącej infrastruktury

1.1.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż instalacji elektrycznych, sanitarnych - wewnętrznych w rozbieranym obiekcie

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.1.3.2 KNR 401/354/4 Demontaż istniejącej stolatki okiennej i drzwiowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Okna - OSP 10 10,00

Brama 1 1,00

RAZEM: 11,00 szt 11,00

1.1.3.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych

Wyliczenie ilości robót:

Ilość szacowana 3,50*5 17,50

RAZEM: 17,50 m 17,50

1.1.3.4 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Budynek gospodarczy (ilość szacowana) 264 264,00

RAZEM: 264,00 m2 264,00

1.1.3.5 KNRW 
401/212/6

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Budynek OSP - strop 264*0,16 42,24

Budynek OSP  - wieńce 82*0,25*0,25*2 10,25

Budynek OSP  - fundamenty ((67)*0,25*1,00)+((14,50+14,50+8,50+8,50)*0,70*0,40) 29,63

RAZEM: 82,12 m3 82,12

1.1.3.6 KNRW 
401/212/4

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15˙cm, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Budynek mieszkalny - płyta na gruncie 264*0,15

(ilość szacowana) 39,60

RAZEM: 39,60 m3 39,60

1.1.3.7 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Budynek OSP, ściany zewnętrzne (0,25*(67)*(3,00+1,00))+(((8,50*4,50)/2)*0,25) 71,78

Budynek OSP, ściany wewnętrzne 45,00 45,00

RAZEM: 116,78 m3 116,78

1.1.3.8 KNNRS 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

23,00 23,00

RAZEM: 23,00 m2 23,00
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1.1.3.9 KNKRB 6/801/2 Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

23.00 23,00

RAZEM: 23,00 m2 23,00

1.1.3.10 KNKRB 6/802/2 Rozebranie nawierzchni utwardzonej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

116,00 116,00

RAZEM: 116,00 m2 116,00

1.1.3.11 KNR 401/108/18
KNR 401/108/20

Wywóz gruzu i śmieci samochodami samowyładowczymi do 20˙km. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

11.00*2,00*0,08 1,76

(17.50)*0,20*0,01 0,04

264.00*0,01 2,64

82.12+39.60+116.78 238,50

23.00*0,08 1,84

116.00*0,25 29,00

23.00*0,15 3,45

RAZEM: 277,23 m3 277,23

1.1.3.12 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizacje gruzu i smieci

Wyliczenie ilości robót:

277.23 277,23

RAZEM: 277,23 m3 277,23

1.2 Grupa Roboty ziemne

1.2.1 Element Wykopy

1.2.1.1 KNKRB 1/115/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 cm m2 714,00

1.2.1.2 KNR 201/233/1 Mechaniczne plantowanie ziemi urodzajnej

Wyliczenie ilości robót:

714,00 714,00

RAZEM: 714,00 m2 714,00

1.2.1.3 KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(714)*1,61 1 149,54

RAZEM: 1 149,54 m3 1 149,54

1.2.1.4 KNR 401/108/6 
KNR 401/108/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 10˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Podkłady, betonowe na podłożu 23.04+92.16+10.13+0.61+95.83

gruntowym, C8/10; Ławy fundamentowe

żelbetowe, prostokątne, szerokość do

1.3˙m, beton podawany pompą; Stopy

fundamentowe żelbetowe, prostokątne o

objętości do 1.5˙m3, beton podawany

pompą; Stopy fundamentowe żelbetowe,

prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton

podawany pompą; Płyta betonowa na

podłożu gruntowym - PG 221,77

Zasypanie z zagęszczeniem 214.20

spycharkami, ubijakami ręcznymi i

mechanicznymi, zagęszczarkami oraz

walcami wykopów fundamentowych

podłużnych, punktowych, rowów,

wykopów obiektowych 214,20

RAZEM: 435,97 m3 435,97

1.2.2 Element Zasypki

1.2.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i dostawa materiałów do wykonania zasypek.

Wyliczenie ilości robót:

714*0,30 214,20

RAZEM: 214,20 m3 214,20

1.2.2.2 KNKRB 1/213/5 
(2)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz 
walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych

Wyliczenie ilości robót:

714*0,30 214,20

RAZEM: 214,20 m3 214,20
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1.2.2.3 KNR 201/501/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy oraz przekopy wykonywane 1149.54-435.97

koparkami przedsiębiernymi na odkład,

koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III;

Wywóz ziemi samochodami

samowyładowczymi do 10˙km, grunt

kategorii III 713,57

RAZEM: 713,57 m3 713,57

1.3 Grupa Konstrukcje betonowe i żelbetowe

1.3.1 Element Konstrukcje betonowe i żelbetowe - fundamenty

1.3.1.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, C8/10

Wyliczenie ilości robót:

LF1 - Budynek "konferencyjny" ((13.60)+(11.06)+(3.71)+(1.80)+(7.35)+(11.80))*1,00*0,10 4,93

LF2 - Budynek "konferencyjny" 11.06*1,20*0,10 1,33

LF1 - Budynek OSP+biblioteka ((13.40)+(20.50)+(9.14)+(10.53)+(6.10)+(13.20)+(13.50))*1,00*0,

10 8,64

LF2 - Budynek OSP+biblioteka ((13.50)+(9.30)+(20.50)+(5.90)+(2.80)+(4.60))*1,20*0,10 6,79

LF3 - Budynek OSP+biblioteka 13.50*1,00*0,10 1,35

RAZEM: 23,04 m3 23,04

1.3.1.2 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

LF1 - Budynek "konferencyjny" ((13.60)+(11.06)+(3.71)+(1.80)+(7.35)+(11.80))*1,00*0,40 19,73

LF2 - Budynek "konferencyjny" 11.06*1,20*0,40 5,31

LF1 - Budynek OSP+biblioteka ((13.40)+(20.50)+(9.14)+(10.53)+(6.10)+(13.20)+(13.50))*1,00*0,

40 34,55

LF2 - Budynek OSP+biblioteka ((13.50)+(9.30)+(20.50)+(5.90)+(2.80)+(4.60))*1,20*0,40 27,17

LF3 - Budynek OSP+biblioteka 13.50*1,00*0,40 5,40

RAZEM: 92,16 m3 92,16

1.3.1.3 KNR 202/204/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

SF1 - Budynek OSP+biblioteka 1,50*1,50*0,50*6 6,75

SF1 - Budynek "konferencyjny" 1,50*1,50*0,50*3 3,38

RAZEM: 10,13 m3 10,13

1.3.1.4 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

SF2 - 0,50*0,50*0,35*7 0,61

RAZEM: 0,61 m3 0,61

1.3.1.5 KNR 202/1101/1
(4)

Płyta betonowa na podłożu gruntowym - PG

Wyliczenie ilości robót:

PG1 - Budynek OSP+biblioteka ((3.26*6.76)+(3.76*4.26)+(8.96*4.16)+(101.99)+(93.75))*0,15 40,66

PG2 - Budynek OSP+biblioteka 14,26*12,16*0,20 34,68

PG1 - Budynek "konferencyjny" ((11.82*6.76)+(56.67))*0,15 20,49

RAZEM: 95,83 m3 95,83
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1.3.2 Element Konstrukcje betonowe i żelbetowe - nadziemia

1.3.2.1 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

W1  - Budynek "konferencyjny" ((12.30)+(12.36)+(8.60)+(1.80)+(10.56)+(11.82))*0,24*0,35 4,82

W2  - Budynek "konferencyjny" 3.70*0,24*0,60 0,53

W3  - Budynek "konferencyjny" ((12.30)+(12.36)+(8.60)+(1.80)+(3.70)+(10.56))*0,24*0,24 2,84

NZ1  - Budynek "konferencyjny" ((3.06)+(3.30))*0,24*0,35 0,53

W1  - Budynek OSP+biblioteka ((21.74)+(10.56)+(14.26)+(12.64)+(14.26)+(12.64)+(4.17)+(10.06

)+(21.26)+(6.76)+(3.76)+(4.50))*0,24*0,35 11,48

W2  - Budynek OSP+biblioteka ((11.20)+(6.20)+(12.60))*0,24*0,60 4,32

W3  - Budynek OSP+biblioteka ((21.74)+(12.36)+(1.10)+(4.40)+(10.56)+(11.20)+(6.20)+(14.74)+(

14.74)+(12.16)+(12.16))*0,24*0,24 6,99

P1 - Budynek OSP+biblioteka 14.25*0,50*0,70 4,99

P2  - Budynek OSP+biblioteka ((4.60)+(4.60))*0,24*0,50 1,10

NZ2 0,24*0,24 - Budynek 2.94*0,24*0,24

OSP+biblioteka 0,17

NZ3 0,24*0,24 - Budynek 2.65*0,24*0,24

OSP+biblioteka 0,15

NZ4 0,24*0,24 - Budynek 1.58*0,24*0,24

OSP+biblioteka 0,09

B1 + B2 * - Zadaszenie ((4.98)+(4.98)+(10.24)+(10.24)+(4.18))*0,40*0,50 6,92

RAZEM: 44,93 m3 44,93

1.3.2.2 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

T1 - Budynek "konferencyjny" 37*0,62*0,24*0,24 1,32

T2 - Budynek "konferencyjny" 2*1,50*0,24*0,30 0,22

T1 - Budynek OSP+biblioteka 92*0,62*0,24*0,24 3,29

S1  - Budynek OSP+biblioteka 0,40*0,40*6,05*3 2,90

T1 - Zadaszenie 24*0,62*0,24*0,24 0,86

RAZEM: 8,59 m3 8,59

1.3.2.3 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne, beton architektoniczny podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

S2  - Zadaszenie 0,40*0,40*4,50*6 4,32

RAZEM: 4,32 m3 4,32

1.3.3 Element Stropy

1.3.3.1 KNR 202/215/2 Stropy gęstożebrowe

Wyliczenie ilości robót:

PS1 - Budynek OSP+biblioteka 447,20 447,20

PS1 - Budynek "konferencyjny" 80,10+56,70 136,80

RAZEM: 584,00 m2 584,00

1.3.3.2 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

PZ1 - Zadaszenie 4,98*11,04 54,98

PZ2 - Budynek OSP+biblioteka 3.91*3.40 13,29

RAZEM: 68,27 m2 68,27

1.3.3.3 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

PZ2 - Budynek OSP+biblioteka 3.91*3.40 13,29

RAZEM: 13,29 m2 13,29

1.3.4 Element Ściany żelbetowe Fundamentowe

1.3.4.1 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

SCF1 - Budynek OSP+biblioteka ((21.74)+(21.26)+(10.56)+(11.20)+(12.36)+(10.30)+(6.20)+(4.16)

+(14.74)+(12.16)+(12.16)+(14.74)+(6.76)+(3.76)+(4.50))*0,95 158,27

SCF1 - Budynek "konferencyjny" ((12.30)+(11.82)+(10.56)+(3.70)+(1.80)+(8.60)+(12.36))*0,95 58,08

RAZEM: 216,35 m2 216,35

1.3.4.2 KNR 202/207/7 Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych 
Krotność=16

Wyliczenie ilości robót:

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o 216.35

wysokości do 3˙m, beton podawany

pompą 216,35

RAZEM: 216,35 m2 216,35
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1.3.5 Element Wieża żelbetowa

1.3.5.1 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

PF1 - Budynek OSP+biblioteka 5.11*3.80*0,40 7,77

RAZEM: 7,77 m3 7,77

1.3.5.2 KNR 202/207/2 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Ściany żelbetowe wieży - Konstrukcja (3.80*13.75)+(4.31*13.75)+(3.80*13.75)+(4.31*13.75)+(-1.20)+(-

0.80*1.50)+(-3.91*2.86)+(-3.91*3.68)+(-1.73*4.39)+(-0.80*2.28)+

(-3.91*2.86)+(-3.91*3.68)+(-3.91*4.39) 142,90

RAZEM: 142,90 m2 142,90

1.3.5.3 KNR 202/207/7 Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych 
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o 142.90

wysokości do 3˙m, beton podawany

pompą 142,90

RAZEM: 142,90 m2 142,90

1.4 Element Zbrojenie

1.4.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

WIEŻA ŻELBETOWA - ZBROJENIE 5,064 5,06

ZBROJENIE FUNDAMENTÓW 4,567 4,57

ZBROJENIE RAMY "1" - PODCIAG P1, 1,634

SŁUP S1 1,63

ZBROJENIE NADPROŻA NZ1 0,211 0,21

ZBROJENIE NADPROŻY NZ2, NZ3 I 0,232

NZ4

ORAZ PODCIĄGU P2 0,23

ZBROJENIE ELEMENTÓW 4,757

ŻELBETOWYCH 4,76

ZBROJENIE PŁYTY ŻELBETOWEJ PZ1 1,686 1,69

ZBROJENIE BELEK B1 I B2 ORAZ 2,348

SŁUPA S2 2,35

RAZEM: 20,50 t 20,50

1.4.2 KNR 202/1106/7 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową Q188 - analogia
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

PG1 - Budynek "konferencyjny" (11.82*6.76)+(56.67) 136,57

PG1 - Budynek OSP+biblioteka (3.76*4.26)+(3.26*6.76)+(8.96*4.16)+(101.99)+(93.75) 271,07

RAZEM: 407,64 m2 407,64

1.4.3 KNR 202/1106/7 Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową Q355- analogia
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

PG2 - Budynek OSP+biblioteka 14.26*12.16 173,40

RAZEM: 173,40 m2 173,40

1.5 Element Roboty murowe bloczki wapienno-piaskowe silikatowe

1.5.1 KNR 910/160/3 Ściany działowe z bloczków wapienno piasowych, wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów 
silikatowych, ściany wys. do 4,5 m,  bloczki gr. 12cm

Wyliczenie ilości robót:

Sw4 - Ściany (1.62*3.76)+(3.26*3.76) 18,35

Sw5 - Ściany (4.16*3.76)+(4.16*3.76) 31,28

RAZEM: 49,63 m2 49,63
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1.5.2 KNR 910/156/1 Ściany konstrukcyjne z bloczków wapienno piasowych, wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów 
silikatowych, ściany wys. do 4,5 m, bloczki gr. 24cm

Wyliczenie ilości robót:

SC1 wewętrzne - Budynek (6.76*3.80)+(3.76*3.80)+(4.50*3.80)+(21.26*3.80)+(8.96*3.80)+(

OSP+biblioteka 8.96*3.80)-(1,05*2,00*5+1,65*2,00) 192,16

SC1 zewnętrzne - Budynek (14.74*2.05)+(5.83*6.16)+(5.83*6.16)+(14.74*6.16)+(5.83*6.16)+

OSP+biblioteka (5.83*6.16)+(5.96*4.42)+(11.20*4.42)+(11.04*4.42)+(21.26*4.42)

+(12.84*4.42)+(0.86*4.42)+(4.16*4.42)-(4,60*4,70*2+1,20*3,00*5

+1,20*2,70*3+1,50*0,90*5+1,00*2,00*5+1,60*2,00*2) 468,11

SC1 wewętrzne* - Budynek 11.82*3.80-1,80*2,00-1,55*2,00-1,20*2,00

"konferencyjny" 35,82

SC1 zewnętrzne* - Budynek (12.30*4.42)+(12.36*4.42)+(8.60*4.42)+(1.80*4.42)+(3.70*4.42)+

"konferencyjny" (10.56*4.42)- (1,50*3,00*4+1,20*3,00*6+3,05*0,90+3,30*0,90) 172,68

SC1 zewnętrzne** - Zadaszenie (1.27*0.62)+(1.27*0.62)+(1.27*0.62)+(1.27*0.62)+(1.27*0.62)+(1.

27*0.62)+(1.26*0.62)+(1.26*0.62)+(1.26*0.62)+(1.26*0.62)+(1.26

*0.62)+(0.83*0.62)+(0.84*0.62)+(0.57*0.62)+(0.33*0.62)+(0.96*0.

62)+(0.96*0.62)+(0.96*0.62)+(0.33*0.62)+(0.57*0.62)+(0.84*0.62

)+(0.33*0.62)+(0.57*0.62)+(0.96*0.62)+(0.96*0.62)+(0.96*0.62)+(

0.33*0.62)+(0.57*0.62) 15,99

RAZEM: 884,76 m2 884,76

1.5.3 KNR 910/162/5 Ułożenie nadproży w otworach

Wyliczenie ilości robót:

N2  - Budynek OSP+biblioteka 3*2*1,45 8,70

N3 - Budynek OSP+biblioteka 14*2*1,50 42,00

N4 - Budynek OSP+biblioteka 3*2*1,85 11,10

N5 - Budynek OSP+biblioteka 4*2*2,05 16,40

N1 - Budynek "konferencyjny" 1*2*0,90 1,80

N3  - Budynek "konferencyjny" 7*2*1,50 21,00

N4  - Budynek "konferencyjny" 1*1,85*2 3,70

N5  - Budynek "konferencyjny" 5*2*2,10 21,00

RAZEM: 125,70 m 125,70

1.6 Element Konstrukcje stalowe

1.6.1 KNR 205/1005/3 Montaż konstrukcji z profili stalowych

Wyliczenie ilości robót:

S3 - Elementy stalowe zadaszenia 0,892 0,89

Elementy stalowe schodów w wieży 1,033

żelbetowej 1,03

RAZEM: 1,92 t 1,92

1.6.2 KNR 205/120/7 Konstrukcje stalowe schodów, pokrycie pomostów z płyt ażurowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

38*0,004 0,15

5*0,012+5*0,012 0,12

RAZEM: 0,27 t 0,27

1.7 Element Konstrukcja drewniana

1.7.1 KNR 202/408/4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o  długości do 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180 cm2.

Wyliczenie ilości robót:

KD1 0,16*0,299*3,46*7 1,16

KD2 0,12*0,16*1,56*20 0,60

KD3 0,12*0,16*0,80*24 0,37

RAZEM: 2,13 m3 2,13

1.7.2 KNR 202/406/2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty i belki,przekrój  poprzeczny drewna ponad 180 cm2.

Wyliczenie ilości robót:

BD1 0,24*0,28*6,33 0,43

BD2 0,24*0,28*7,63 0,51

BD3 0,24*0,28*5,08 0,34

BD4 0,24*0,28*3,83 0,26

RAZEM: 1,54 m3 1,54

1.7.3 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych, przybicie deski czołowej

Wyliczenie ilości robót:

30,50 30,50

RAZEM: 30,50 m 30,50
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1.8 Grupa Izolacje termiczne i przeciw wilgociowe

1.8.1 Element Izolacje przeciw wilgociowe fundamentów

1.8.1.1 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

LF1 - Budynek "konferencyjny" ((13.60)+(11.06)+(3.71)+(1.80)+(7.35)+(11.80))*2*0,40 39,46

LF2 - Budynek "konferencyjny" 11.06*1,20*0,40 5,31

LF1 - Budynek OSP+biblioteka ((13.40)+(20.50)+(9.14)+(10.53)+(6.10)+(13.20)+(13.50))*2*0,40 69,10

LF2 - Budynek OSP+biblioteka ((13.50)+(9.30)+(20.50)+(5.90)+(2.80)+(4.60))*2*0,40 45,28

LF3 - Budynek OSP+biblioteka 13.50*2*0,40 10,80

SF1 - Budynek OSP+biblioteka 1,50*4*0,50*6 18,00

SF1 - Budynek "konferencyjny" 1,50*4*0,50*3 9,00

SCF1 - Budynek OSP+biblioteka ((21.74)+(21.26)+(10.56)+(11.20)+(12.36)+(10.30)+(6.20)+(4.16)

+(14.74)+(12.16)+(12.16)+(14.74)+(6.76)+(3.76)+(4.50))*0,95*2 316,54

SCF1 - Budynek "konferencyjny" ((12.30)+(11.82)+(10.56)+(3.70)+(1.80)+(8.60)+(12.36))*0,95*2 116,17

RAZEM: 629,66 m2 629,66

1.8.1.2 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za każdą 
następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 629.66

bitumiczne pionowe wykonywane na

zimno, 1˙warstwa 629,66

RAZEM: 629,66 m2 629,66

1.8.1.3 KNR 915/301/1 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy termozgrzewalnej, ławy i ściany fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

LF1 - Budynek "konferencyjny" ((13.60)+(11.06)+(3.71)+(1.80)+(7.35)+(11.80))*1,00 49,32

LF2 - Budynek "konferencyjny" 11.06*1,20 13,27

LF1 - Budynek OSP+biblioteka ((13.40)+(20.50)+(9.14)+(10.53)+(6.10)+(13.20)+(13.50))*1,00 86,37

LF2 - Budynek OSP+biblioteka ((13.50)+(9.30)+(20.50)+(5.90)+(2.80)+(4.60))*1,20 67,92

LF3 - Budynek OSP+biblioteka 13.50*1,00 13,50

SF1 - Budynek OSP+biblioteka 1,50*1,50*6 13,50

SF1 - Budynek "konferencyjny" 1,50*1,50*3 6,75

SCF1 - Budynek OSP+biblioteka ((21.74)+(21.26)+(10.56)+(11.20)+(12.36)+(10.30)+(6.20)+(4.16)

+(14.74)+(12.16)+(12.16)+(14.74)+(6.76)+(3.76)+(4.50))*0,25 41,65

SCF1 - Budynek "konferencyjny" ((12.30)+(11.82)+(10.56)+(3.70)+(1.80)+(8.60)+(12.36))*0,25 15,29

RAZEM: 307,57 m2 307,57

1.8.2 Element Izolacje termiczne fundamentów

1.8.2.1 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne pionowe z zastosowaniem płyt styropianu XPS 10 cm, izolacje pionowe ścian 
fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja termiczna Pionowa - Budynek (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1,10

"konferencyjny" 55,31

Izolacja termiczna Pionowa - Budynek (21.74+11.04+11.20+5.96+2.90+12.80+14.90+12.64+2.40+4.16+

OSP+biblioteka 1.10+12.84)*1,10 125,05

RAZEM: 180,36 m2 180,36

1.8.2.2 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja termiczna Pionowa - Budynek (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1,30

"konferencyjny" 65,36

Izolacja termiczna Pionowa - Budynek (21.74+11.04+11.20+5.96+2.90+12.80+14.90+12.64+2.40+4.16+

OSP+biblioteka 1.10+12.84)*1,10 125,05

RAZEM: 190,41 m2 190,41

1.8.3 Element Izolacje przeciwilgociowe wewnętrzne ściany i posadzki

1.8.3.1 KNR 915/301/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej, podłoża 
betonowe

Wyliczenie ilości robót:

PG1 - Budynek OSP+biblioteka ((3.26*6.76)+(3.76*4.26)+(8.96*4.16)+(101.99)+(93.75)) 271,07

PG2 - Budynek OSP+biblioteka 14,26*12,16 173,40

PG1 - Budynek "konferencyjny" ((11.82*6.76)+(56.67)) 136,57

RAZEM: 581,04 m2 581,04

1.8.3.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - 2 warstwy

Wyliczenie ilości robót:

PG1 - Budynek OSP+biblioteka ((3.26*6.76)+(3.76*4.26)+(8.96*4.16)+(101.99)+(93.75)) 271,07

PG2 - Budynek OSP+biblioteka 14,26*12,16 173,40

PG1 - Budynek "konferencyjny" ((11.82*6.76)+(56.67)) 136,57

RAZEM: 581,04 m2 581,04
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1.8.3.3 KNR BC 5/201/1 Powłoka izolacyjna z folii w plynie gruntowanie podłoża podkładem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

Powłoka izolacyjna z folii w plynie na 4.24+23.30

powierzchniach poziomych, z dwóch

warstw folii w płynie; Powłoka izolacyjna

z folii w plynie na powierzchniach

pionowych, z dwóch warstw folii w płynie 27,54

RAZEM: 27,54 m2 27,54

1.8.3.4 KNR BC 5/201/2 Powłoka izolacyjna z folii w plynie na powierzchniach poziomych, z dwóch warstw folii w płynie

Wyliczenie ilości robót:

10 - Posadzka 2.13 2,13

11 - Posadzka 2.11 2,11

RAZEM: 4,24 m2 4,24

1.8.3.5 KNR BC 5/201/4 Powłoka izolacyjna z folii w plynie na powierzchniach pionowych, z dwóch warstw folii w płynie

Wyliczenie ilości robót:

10 - Cokoliki 5.84*2,00 11,68

11 - Cokoliki 5.81*2,00 11,62

RAZEM: 23,30 m2 23,30

1.8.4 Element Izolacje termiczne ścian wewnętrznych

1.8.4.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:

15 3,70*4,26 15,76

14 3,70*8,08 29,90

ściana od garażu 3,40*9,60 32,64

RAZEM: 78,30 m2 78,30

1.8.4.2 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

15 3,70*4,26 15,76

14 3,70*8,08 29,90

ściana od garażu 3,40*9,60 32,64

RAZEM: 78,30 m2 78,30

1.8.5 Element Izolacje termiczne podposadzkowe

1.8.5.1 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho XPS 10cm

Wyliczenie ilości robót:

PG2 - Konstrukcja 14.26*12.16 173,40

RAZEM: 173,40 m2 173,40

1.8.5.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho EPS 8cm

Wyliczenie ilości robót:

PG1 - Budynek OSP+biblioteka ((3.26*6.76)+(3.76*4.26)+(8.96*4.16)+(101.99)+(93.75)) 271,07

PG1 - Budynek "konferencyjny" ((11.82*6.76)+(56.67)) 136,57

RAZEM: 407,64 m2 407,64

1.9 Grupa Posadzki

1.9.1 Element Podkłady pod posadzki

1.9.1.1 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 50 mm,zatartej na gładko.

Wyliczenie ilości robót:

Posadzki płytkowe z płytek gresowych 400.38

układanych na klej, przygotowanie

podłoża 400,38

RAZEM: 400,38 m2 400,38

1.9.1.2 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami stalowymi grubości 
150-180 mm,zatartej na gładko.

Wyliczenie ilości robót:

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, 173.40

niwelacyjno-wyrównawcza pod posadzki

epoksydowe 173,40

RAZEM: 173,40 m2 173,40

1.9.2 Element Posadzki Ceramiczne

1.9.2.1 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z płytek gresowych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

176.18+51.30+172.90 400,38

RAZEM: 400,38 m2 400,38
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1.9.2.2 KNR 
202/1118/10

Posadzki płytkowe z płytek gresowych układanych na klej, płytki 60x60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

01 - Posadzka 11.18 11,18

02 - Posadzka 11.65 11,65

03 - Posadzka 3.93 3,93

04 - Posadzka 2.61 2,61

05 - Posadzka 17.89 17,89

07 - Posadzka 10.01 10,01

08 - Posadzka 1.78 1,78

09 - Posadzka 1.56 1,56

10 - Posadzka 2.13 2,13

11 - Posadzka 2.11 2,11

12 - Posadzka 17.09 17,09

13 - Posadzka 13.23 13,23

18 - Posadzka 14.53 14,53

19 - Posadzka 4.89 4,89

20 - Posadzka 4.92 4,92

21 - Posadzka 6.87 6,87

25 - Posadzka 15.50 15,50

26 - Posadzka 1.83 1,83

27 - Posadzka 2.07 2,07

28 - Posadzka 2.07 2,07

29 - Posadzka 1.84 1,84

30 - Posadzka 17.32 17,32

31 - Posadzka 5.14 5,14

32 - Posadzka 4.03 4,03

RAZEM: 176,18 m2 176,18

1.9.2.3 KNR 
202/1118/10

Posadzki płytkowe z płytek gresowych układanych na klej, płytki 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14 - Posadzka techniczna 30x30 7.78 7,78

15 - Posadzka techniczna 30x30 13.89 13,89

16 - Posadzka techniczna 30x30 16.02 16,02

24 - Posadzka techniczna 30x30 8.80 8,80

33 - Posadzka techniczna 30x30 4.81 4,81

RAZEM: 51,30 m2 51,30

1.9.2.4 KNR 
202/1118/10

Posadzki płytkowe z płytek gresowych układanych na klej, płytki 15x60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

22 - Posadzka 15x60 56.53 56,53

23 - Posadzka 15x60 36.47 36,47

34 - Posadzka 15x60 79.90 79,90

RAZEM: 172,90 m2 172,90
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1.9.2.5 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z płytek gresowych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10˙cm (płytki 60x60)

Wyliczenie ilości robót:

01 - Cokoliki 16.55 16,55

02 - Cokoliki 13.92 13,92

03 - Cokoliki 8.10 8,10

04 - Cokoliki 6.46 6,46

05 - Cokoliki 16.92 16,92

07 - Cokoliki 14.46 14,46

08 - Cokoliki 5.36 5,36

09 - Cokoliki 5.05 5,05

10 - Cokoliki 5.84 5,84

11 - Cokoliki 5.81 5,81

12 - Cokoliki 16.71 16,71

13 - Cokoliki 14.55 14,55

18 - Cokoliki 21.35 21,35

19 - Cokoliki 8.93 8,93

20 - Cokoliki 8.96 8,96

21 - Cokoliki 10.98 10,98

25 - Cokoliki 21.32 21,32

26 - Cokoliki 5.55 5,55

27 - Cokoliki 5.83 5,83

28 - Cokoliki 5.83 5,83

29 - Cokoliki 5.57 5,57

30 - Cokoliki 17.18 17,18

31 - Cokoliki 9.20 9,20

32 - Cokoliki 8.04 8,04

RAZEM: 258,47 m 258,47

1.9.2.6 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z płytek gresowych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10˙cm (płytki 30x30)

Wyliczenie ilości robót:

14 - Cokoliki gres 30x30 11.29 11,29

15 - Cokoliki gres 30x30 15.04 15,04

16 - Cokoliki gres 30x30 16.04 16,04

24 - Cokoliki gres 30x30 12.31 12,31

33 - Cokoliki gres 30x30 9.82 9,82

RAZEM: 64,50 m 64,50

1.9.2.7 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne drewnopodobne

Wyliczenie ilości robót:

22 - Cokoliki 23.50 23,50

23 - Cokoliki 17.56 17,56

34 - Cokoliki 37.16 37,16

RAZEM: 78,22 m 78,22

1.9.2.8 KNR 202/1113/8 Montaż listwy podłogowej na połączeniu różnych typów posadzek - profil ze stali nierdzewnej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,00

RAZEM: 1,00 m 1,00

1.9.3 Element Posadzka Przemysłowa z żywicy epoksydowej

1.9.3.1 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza pod posadzki epoksydowe

Wyliczenie ilości robót:

06 - Posadzka 173.40 173,40

RAZEM: 173,40 m2 173,40

1.9.3.2 KNRW 
202/1126/7

Warstwa gruntująca wartwy wyrównawczej pod posadzki przemysłowe

Wyliczenie ilości robót:

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, 173.40

niwelacyjno-wyrównawcza pod posadzki

epoksydowe 173,40

RAZEM: 173,40 m2 173,40

1.9.3.3 KNRW 
202/1126/3

Posadzki przemysłowe z żywicy epoksydowej

Wyliczenie ilości robót:

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, 173.40

niwelacyjno-wyrównawcza pod posadzki

epoksydowe 173,40

RAZEM: 173,40 m2 173,40

1.9.4 Element Płyty z granulatu gumowego

1.9.4.1 KNR 223/303/5 Wykładzina z płyt gumowych - ułożenie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Wieża 1,50*2,00 3,00

RAZEM: 3,00 m2 3,00
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1.10 Grupa Tynki i okładziny

1.10.1 Element Tynki i Gładzie

1.10.1.1 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

01 - Ściany tynk (1.80+6.61)*3.76 31,62

02 - Ściany tynk 2*(2.80+4.16)*3.76 52,34

03 - Ściany tynk 2*(1.62+2.43)*3.76 30,46

04 - Ściany tynk 2*(1.62+1.61)*3.76 24,29

05 - Ściany tynk 2*(4.30+4.16)*3.76 63,62

06 - Ściany tynk (2*(14.26+12.16)*5.50)+(-4.50*4.70)+(-4.50*4.70) 248,32

07 - Ściany tynk (1.94*3.76)+(1.94*3.76) 14,59

08 - Ściany tynk (1.23+1.50)*3.76 10,26

09 - Ściany tynk 1.12*3.76 4,21

10 - Ściany tynk 1.53*3.76 5,75

11 - Ściany tynk (1.50+1.47)*3.76 11,17

12 - Ściany tynk 4.87*3.76 18,31

13 - Ściany tynk (3.77*3.76)+(2.02*3.76) 21,77

14 - Ściany tynk 2*(3.26+2.39)*3.76 42,49

15 - Ściany tynk 2*(3.26+4.26)*3.76 56,55

16 - Ściany tynk 2*(3.76+4.26)*3.76 60,31

18 - Ściany tynk ((7.15+1.61)*3.76)+(1.70*3.76) 39,33

19 - Ściany tynk (1.95+2.67)*3.76 17,37

20 - Ściany tynk 2.72*3.76 10,23

21 - Ściany tynk (2.03*3.76)+(2.09*3.76) 15,49

22 - Ściany tynk ((4.50+8.36)*3.76)+(8.36*3.76) 79,79

23 - Ściany tynk (5.40+6.76+5.40)*3.76 66,03

24 - Ściany tynk (4.00+2.26+4.00)*3.76 38,58

25 - Ściany tynk (2.27*3.76)+(2.38*3.76) 17,48

26 - Ściany tynk (1.11+1.80)*3.76 10,94

27 - Ściany tynk 1.29*3.76 4,85

28 - Ściany tynk 1.29*3.76 4,85

29 - Ściany tynk 1.16*3.76 4,36

30 - Ściany tynk (3.27+5.36+3.27)*3.76 44,74

31 - Ściany tynk 2.77*3.76 10,42

32 - Ściany tynk 2.18*3.76 8,20

33 - Ściany tynk (1.33+3.56+1.33)*3.76 23,39

34 - Ściany tynk 2*(11.82+6.76)*3.76 139,72

RAZEM: 1 231,83 m2 1 231,83

1.10.1.2 KNR 202/801/4 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

PS1 - Budynek OSP+biblioteka 447,20 447,20

PS1 - Budynek "konferencyjny" 80,10+56,70 136,80

RAZEM: 584,00 m2 584,00
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1.10.1.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

01 - Ściany 16.55*3.76 62,23

02 - Ściany 13.92*3.76 52,34

03 - Ściany 8.10*3.76 30,46

04 - Ściany 6.46*3.76 24,29

05 - Ściany 16.92*3.76 63,62

06 - Ściany 52.84*5.50 290,62

07 - Ściany 14.46*3.76 54,37

08 - Ściany 5.36*3.76 20,15

09 - Ściany 5.05*3.76 18,99

10 - Ściany 5.84*3.76 21,96

11 - Ściany 5.81*3.76 21,85

12 - Ściany 16.71*3.76 62,83

13 - Ściany 14.55*3.76 54,71

14 - Ściany 11.29*3.76 42,45

15 - Ściany 15.04*3.76 56,55

16 - Ściany 16.04*3.76 60,31

18 - Ściany 21.35*3.76 80,28

19 - Ściany 8.93*3.76 33,58

20 - Ściany 8.96*3.76 33,69

21 - Ściany 10.98*3.76 41,28

22 - Ściany 23.50*3.76 88,36

23 - Ściany 17.56*3.76 66,03

24 - Ściany 12.31*3.76 46,29

25 - Ściany 21.32*3.76 80,16

26 - Ściany 5.55*3.76 20,87

27 - Ściany 5.83*3.76 21,92

28 - Ściany 5.83*3.76 21,92

29 - Ściany 5.57*3.76 20,94

30 - Ściany 17.18*3.76 64,60

31 - Ściany 9.20*3.76 34,59

32 - Ściany 8.04*3.76 30,23

33 - Ściany 9.82*3.76 36,92

34 - Ściany 37.16*3.76 139,72

minus Licowanie ścian płytkami o -178.32

wymiarach 30x60 cm -178,32

RAZEM: 1 620,79 m2 1 620,79

1.10.1.4 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

14;15;15;33;06 - Sufit SP5 (3.06*2.29)+(3.16*4.26)+(3.76*4.26)+(1.33*3.56)+(14.26*12.16) 214,62

RAZEM: 214,62 m2 214,62

1.10.2 Element Okładziny ceramiczne ścian

1.10.2.1 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

07 - Ściany gres 2*(1.87+5.36)*2.00 28,92

08 - Ściany gres 2*(1.46+1.22)*2.00 10,72

09 - Ściany gres 2*(1.47+1.09)*2.00 10,24

10 - Ściany gres 2*(1.47+1.46)*2.00 11,72

11 - Ściany gres 2*(1.47+1.44)*2.00 11,64

19 - Ściany gres 2*(2.55+1.92)*2.00 17,88

20 - Ściany gres 2*(2.57+1.92)*2.00 17,96

21 - Ściany gres 3.56*0,60 2,14

26 - Ściany gres 2*(1.07+1.70)*2.00 11,08

27 - Ściany gres 2*(1.21+1.70)*2.00 11,64

28 - Ściany gres 2*(1.21+1.70)*2.00 11,64

29 - Ściany gres 2*(1.08+1.70)*2.00 11,12

30 - Ściany gres 5.36*0,60 3,22

31 - Ściany gres 2*(2.69+1.91)*2.00 18,40

RAZEM: 178,32 m2 178,32

1.10.2.2 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

Licowanie ścian płytkami na klej, 178.32

przygotowanie podłoża 178,32

RAZEM: 178,32 m2 178,32
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1.11 Grupa Sucha zabudowa

1.11.1 Element Elementy G-K

1.11.1.1 AT 43/104/10 Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych  mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej 
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym

Wyliczenie ilości robót:

Budynek OSP+biblioteka - obudowy GK 1.06*3.76 3,99

Budynek "konferencyjny" - obudowy GK ((0.89+0.19)*3.76)+((0.19+0.70)*3.76)+(1.04*3.76)+(1.05*3.76) 15,27

RAZEM: 19,26 m2 19,26

1.11.1.2 AT 43/106/5 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW7

Wyliczenie ilości robót:

Sw7 - Ściany GK (5.36*3.76)+((1.96+5.39)*3.76) 47,79

Sw7* - Ściany GK ((1.95+2.77+1.95)*3.76)+((4.85+1.74)*3.76) 49,86

RAZEM: 97,65 m2 97,65

1.11.1.3 AT 43/106/5 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW6

Wyliczenie ilości robót:

Sw6 - Ściany GK (5.36*3.76)+(1.50*3.76)+(1.50*3.76) 31,43

Sw6* - Ściany GK (1.74*3.76)+(1.74*3.76)+(1.74*3.76) 19,63

RAZEM: 51,06 m2 51,06

1.11.1.4 AT 43/106/5 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW8

Wyliczenie ilości robót:

Sw8 - Ściany GK (6.62*3.76)+(3.62*3.76)+(3.56*3.76)+(3.56*3.76)+(2.26*3.76) 73,77

Sw8* - Ściany GK ((1.95+2.18)*3.76)+(1.68*3.76) 21,85

RAZEM: 95,62 m2 95,62

1.11.1.5 AT 43/106/5 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW9

Wyliczenie ilości robót:

Sw9* - Ściany GK 3.56*3.76 13,39

RAZEM: 13,39 m2 13,39

1.11.1.6 AT 43/106/4 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - SW10

Wyliczenie ilości robót:

Sw9* - Ściany GK 3.56*3.76 13,39

RAZEM: 13,39 m2 13,39

1.11.1.7 AT 43/118/2 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli

Wyliczenie ilości robót:

10 10,00

6 6,00

RAZEM: 16,00 szt. 16,00

1.11.2 Element Sufit podwieszany

1.11.2.1 KNR 202/2011/1 Sufity gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60˙cm - sufit 
podwieszany płytowy w pomieszczeniach suchych SP1

Wyliczenie ilości robót:

01;01;18;18;21;22;23;25;25;30;30;34 - (-4.80*0.60)+(6.55*1.68)+(14.26)+(-6.30)+(1.90*3.56)+(8.31*6.76

Sufit SP1 )+(5.36*6.75)+(15.10)+(-6.30)+(3.21*5.36)+(-2.40*4.20)+(11.82*6

.76) 211,03

RAZEM: 211,03 m2 211,03

1.11.2.2 KNR 202/2011/1 Sufity gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60˙cm - sufit 
podwieszany płytowy w pomieszczeniach mokrych SP2

Wyliczenie ilości robót:

19;20;26;26;27;27;28;28;29;29;31;31 - (2.53*1.89)+(2.52*1.89)+(-0.60*1.20)+(1.06*1.67)+(-0.60*1.67)+(

Sufit SP2 1.17*1.67)+(-0.67*1.67)+(1.17*1.67)+(1.04*1.67)+(-0.60*1.20)+(-

1.80*1.20)+(2.64*1.88) 16,20

RAZEM: 16,20 m2 16,20

1.11.2.3 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60cm - sufit 
modułowy w pomieszczeniach mokrych SP3

Wyliczenie ilości robót:

01;02;04;05;12;13;18;24;25;30;32 - Sufit (4.80*0.60)+(2.80*4.16)+(1.62*1.61)+(4.30*4.16)+(4.77*3.56)+(3.

SP3 64*3.56)+(6.30)+(3.88*2.26)+(6.30)+(2.40*4.20)+(2.06*1.88) 100,29

RAZEM: 100,29 m2 100,29

1.11.2.4 KNRW 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60cm - sufit 
modułowy w pomieszczeniach suchych SP4

Wyliczenie ilości robót:

03;07;08;09;10;11;26;27;28;29;31 - Sufit (1.62*2.43)+(1.82*5.36)+(1.44*1.22)+(1.44*1.07)+(1.44*1.40)+(1.

SP4 44*1.41)+(0.60*1.20)+(0.60*1.67)+(0.67*1.67)+(0.60*1.20)+(1.80

*1.20) 26,76

RAZEM: 26,76 m2 26,76
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1.12 Element Roboty Malarskie

1.12.1 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą lateksową

Wyliczenie ilości robót:

Gładź gipsowa na ścianach, 1620.79

2-warstwowa 1 620,79

14;15;15;33;06 - Sufit SP5 (3.06*2.29)+(3.16*4.26)+(3.76*4.26)+(1.33*3.56)+(14.26*12.16) 214,62

RAZEM: 1 835,41 m2 1 835,41

1.13 Grupa Elementy ślusarskie i montażowe

1.13.1 Element Elementy montażowe

1.13.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Odbojnice narożne różnoramienne wysokie

Wyliczenie ilości robót:

Budynek OSP+biblioteka 2 2,00

RAZEM: 2,00 kpl 2,00

1.13.1.2 KNNRW 
2/1301/5

Wycieraczki wpuszczane, wewnętrzne z elementami czyszczącymi

Wyliczenie ilości robót:

Budynek OSP+biblioteka 1,20*0,80*2 1,92

Budynek "konferencyjny" 1,20*0,80*1 0,96

RAZEM: 2,88 m2 2,88

1.13.1.3 KNR 202/1213/1 Drabiny zewnętrzne pionowe, do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 m 3,00

1.13.1.4 KNR 202/1213/1 Drabiny zewnętrzne pionowe, ponad 3˙m - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Drabina do ćwiczeń 10 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,00

1.13.1.5 KNR 202/1213/4 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4˙m

Wyliczenie ilości robót:

Budynek OSP+biblioteka 8,60 8,60

RAZEM: 8,60 m 8,60

1.13.2 Element Balustrady

1.13.2.1 KNNR 2/1301/4 Balustrady wewnętrze stalowe ocynkowane

Wyliczenie ilości robót:

2,35*2+2,90*2 10,50

1,00*3+2,00 5,00

RAZEM: 15,50 m 15,50

1.14 Grupa Stolarka okienna i drzwiowa

1.14.1 Element Ślusarka okienna

1.14.1.1 KNRW 
202/1039/2

Okna aluminiowe, zewnętrzne stałe

Wyliczenie ilości robót:

OK1 1,20*2,70*3 9,72

OK2 1,20*3,00*11 39,60

OK3 1,20*3,00*2 7,20

RAZEM: 56,52 m2 56,52

1.14.1.2 KNRW 
202/1039/2

Okna aluminiowe, zewnętrzne uchylne

Wyliczenie ilości robót:

OK4 1,50*0,90*7 9,45

OK5 1,50*0,90*2 2,70

RAZEM: 12,15 m2 12,15

1.14.1.3 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym

Wyliczenie ilości robót:

OK1 1,20*3 3,60

OK2 1,20*11 13,20

OK3 1,20*2 2,40

OK4 1,50*7 10,50

OK5 1,50*2*1 3,00

RAZEM: 32,70 m 32,70
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1.14.2 Element Ślusarka drzwiowa zewnętrzna

1.14.2.1 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem stałym. Szkło bezpieczne, współczynnik 
przenikania ciepła Umax=1,3 [W/(m2*K)]. Naświetle górne stałe - współczynnik przenikania ciepła U 0,9 
W/(m2˙K). Drzwi bezprogowe

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,64*2,70*1 4,43

D2 1,64*2,70*1 4,43

D3 1,75*3,00*2 10,50

D4 1,75*3,00*2 10,50

RAZEM: 29,86 m2 29,86

1.14.2.2 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetlem stałym. Szkło bezpieczne, współczynnik 
przenikania ciepła Umax=1,3 [W/(m2*K)]. Naświetle górne stałe - współczynnik przenikania ciepła U 0,9 
W/(m2˙K). Drzwi bezprogowe

Wyliczenie ilości robót:

D5 1,20*2,70 3,24

RAZEM: 3,24 m2 3,24

1.14.2.3 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe EI 60 z naświetlem stałym. Szkło bezpieczne, współczynnik 
przenikania ciepła Umax=1,3 [W/(m2*K)]. Naświetle górne stałe - współczynnik przenikania ciepła U 0,9 
W/(m2˙K). Drzwi bezprogowe

Wyliczenie ilości robót:

D6 1,22*2,70 3,29

RAZEM: 3,29 m2 3,29

1.14.2.4 KNR 202/1204/5 Skrzydło drzwiowe z profili stalowych, zamkniętych dwukomorowych z przekładką pożarową oraz 
przekładką termiczną, elementy łączone przez spawanie. Ościeżnica systemowa wewnętrzna. Wypełnienie 
szkłem o klasie P4 A dla klasy RC2

Wyliczenie ilości robót:

D7 1,15*3,00 3,45

RAZEM: 3,45 m2 3,45

1.14.3 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna

1.14.3.1 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30, wewnętrzne. Drzwi bezprogowe. Szkło laminowane, wykonane z 
materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia w klasie P3.

Wyliczenie ilości robót:

D8 1,14*2,10*2 4,79

RAZEM: 4,79 m2 4,79

1.14.3.2 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, wewnętrzne. Drzwi bezprogowe. Szkło laminowane, wykonane z 
materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia w klasie P3.

Wyliczenie ilości robót:

D11 1,25*2,10*3 7,88

RAZEM: 7,88 m2 7,88

1.14.3.3 KNRW 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wewnętrzne. Drzwi bezprogowe.Szkło laminowane, wykonane z 
materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia w klasie P3.

Wyliczenie ilości robót:

D9 1,70*2,10 3,57

D10 1,70*2,10 3,57

RAZEM: 7,14 m2 7,14

1.14.3.4 KNR 202/1016/5
(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe do drzwi ppoż.

Wyliczenie ilości robót:

D16 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.14.3.5 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe drewniane, drzwi wewnątrzlokalowych

Wyliczenie ilości robót:

D12 1 1,00

D13L 4 4,00

D14 11 11,00

D15 6 6,00

RAZEM: 22,00 szt 22,00

1.14.3.6 KNR 202/1017/2 Drzwi drewniane dwuskrzydłowe, wewnętrzne. Drzwi bezprogowe. Rdzeń skrzydła z płyty 
drewnopochodnej. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego. Wykończenie  skrzydła za pomocą laminatu 
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D

Wyliczenie ilości robót:

D12 1,40*2,00 2,80

RAZEM: 2,80 m2 2,80

1.14.3.7 KNR 202/1017/2 Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, wewnętrzne. Drzwi bezprogowe. Rdzeń skrzydła z płyty 
drewnopochodnej. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego. Wykończenie  skrzydła za pomocą laminatu 
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D

Wyliczenie ilości robót:

D13L 0,90*2,00*4 7,20

D14 0,90*2,00*11 19,80

D15 0,80*2,00*6 9,60

RAZEM: 36,60 m2 36,60
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1.14.3.8 KNR 202/1203/1 Drzwi wewnętrzne stalowe EI30

Wyliczenie ilości robót:

D16 0,90*2,00 1,80

RAZEM: 1,80 m2 1,80

1.14.4 Element Bramy garażowe

1.14.4.1 KNR 202/1205/1 Brama garażowa, segmentowa, stalowa

Wyliczenie ilości robót:

4,60*4,70*2 43,24

RAZEM: 43,24 m2 43,24

1.15 Grupa Prace dachowe

1.15.1 Element Pokrycia dachowe wełna

1.15.1.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodna izolacja pozioma -  folia paroizolacyjna klejona na zakładach 
taśmą samoprzylepną szczelną

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja - Zadaszenie 4.50*10.56 47,52

Izolacja - Budynek OSP+biblioteka (280.25)+(14.26*12.16) 453,65

Izolacja - Budynek "konferencyjny" 139.43 139,43

RAZEM: 640,60 m2 640,60

1.15.1.2 KNR 912/302/1 Izolacje cieplne dachów płaskich, wykonywane płytami z wełny mineralnej, układanymi systemem 
2-warstwowym, na dachu monolitycznym

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja - Zadaszenie 4.50*10.56 47,52

Izolacja - Budynek OSP+biblioteka (280.25)+(14.26*12.16) 453,65

Izolacja - Budynek "konferencyjny" 139.43 139,43

RAZEM: 640,60 m2 640,60

1.15.1.3 KNR 912/302/4 Izolacje cieplne dachów płaskich, wykonywane płytami z wełny mineralnej, warstwa spadkowa - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja - Zadaszenie 4.50*10.56 47,52

Izolacja - Budynek OSP+biblioteka (280.25)+(14.26*12.16) 453,65

Izolacja - Budynek "konferencyjny" 139.43 139,43

Wieża 8,80*4,30 37,84

RAZEM: 678,44 m2 678,44

1.15.1.4 KNR 202/609/7 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Ułożenie klinów z wełny. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Attyka - Budynek OSP+biblioteka (2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+2

1.26) 128,48

Attyka - Zadaszenie 2*4.50+2*10.56 30,12

Attyka - Budynek "konferencyjny" 11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56 48,36

Wieża 8,80*2+2*4,30 26,20

RAZEM: 233,16 m 233,16

1.15.1.5 DC 191/807/1 Wykonanie warstwy podkładowej  - warstwa oddzielająca welon szklany

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja - Zadaszenie 4.50*10.56 47,52

Izolacja - Budynek OSP+biblioteka (280.25)+(14.26*12.16) 453,65

Izolacja - Budynek "konferencyjny" 139.43 139,43

Wieża 8,80*4,30 37,84

RAZEM: 678,44 m2 678,44

1.15.1.6 KNRW 
202/503/1

Pokrycie dachów papą w 2 warstwach, na podłożu z płyt z wełny mineralnej twardych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja - Zadaszenie 4.50*10.56 47,52

Izolacja - Budynek OSP+biblioteka (280.25)+(14.26*12.16) 453,65

Izolacja - Budynek "konferencyjny" 139.43 139,43

Wieża 8,80*4,30 37,84

RAZEM: 678,44 m2 678,44

1.15.2 Element Attyka i szachty

1.15.2.1 KNNR 2/601/7 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe - paroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

Attyka - Budynek OSP+biblioteka ((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+

21.26))*1,20 154,18

Attyka - Zadaszenie (2*4.50+2*10.56)*1,20 36,14

Attyka - Budynek "konferencyjny" (11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56)*1,20 58,03

RAZEM: 248,35 m2 248,35
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1.15.2.2 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do attyki

Wyliczenie ilości robót:

Attyka - Budynek OSP+biblioteka ((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+

21.26))*0,80 102,78

Attyka - Zadaszenie (2*4.50+2*10.56)*0,80 24,10

Attyka - Budynek "konferencyjny" (11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56)*0,80 38,69

RAZEM: 165,57 m2 165,57

1.15.2.3 KNNR 2/601/8 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, z papy 2-warstwowe. Izolacja pionowa na ścianach attyki

Wyliczenie ilości robót:

Attyka - Budynek OSP+biblioteka ((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+

21.26))*0,80 102,78

Attyka - Zadaszenie (2*4.50+2*10.56)*0,80 24,10

Attyka - Budynek "konferencyjny" (11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56)*0,80 38,69

RAZEM: 165,57 m2 165,57

1.15.2.4 KNNR 2/601/4 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome z papy. Izolacja pozioma na attyce.

Wyliczenie ilości robót:

Attyka - Budynek OSP+biblioteka ((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+

21.26))*0,60 77,09

Attyka - Zadaszenie (2*4.50+2*10.56)*0,60 18,07

Attyka - Budynek "konferencyjny" (11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56)*0,60 29,02

RAZEM: 124,18 m2 124,18

1.15.2.5 KNR 401/414/2 Podłoże nośne z płyt OSB pod obróbki blacharskie. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Attyka - Budynek OSP+biblioteka ((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+

21.26))*0,50 64,24

Attyka - Zadaszenie (2*4.50+2*10.56)*0,50 15,06

Attyka - Budynek "konferencyjny" (11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56)*0,50 24,18

RAZEM: 103,48 m2 103,48

1.15.2.6 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Attyka - Budynek OSP+biblioteka ((2*14.26+2*12.16)+(12.36+1.10+4.20+8.96+6.00+11.20+10.56+

21.26))*0,65 83,51

Attyka - Zadaszenie (2*4.50+2*10.56)*0,65 19,58

Attyka - Budynek "konferencyjny" (11.82+12.36+8.12+1.80+3.70+10.56)*0,65 31,43

RAZEM: 134,52 m2 134,52

1.15.2.7 KNR 202/514/6 
(1)

Obsadzenie wpustów attykowych

Wyliczenie ilości robót:

Wpust główny 9 9,00

Wpust awaryjny 5 5,00

RAZEM: 14,00 szt 14,00

1.15.3 Element Pomosty technologiczne dachowe

1.15.3.1 KNR 205/120/7 Konstrukcje stalowe różne, pokrycie pomostów z płyt ażurowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zakup i dostarczenie systemowych 80.11*0,022

pomostów ze stali nierdzewnej z

burtnicą. 1,76

RAZEM: 1,76 t 1,76

1.15.3.2 Kalkulacja 
własna

Zakup i dostarczenie systemowych pomostów ze stali nierdzewnej z burtnicą.

Wyliczenie ilości robót:

Pomosty technologiczne - Budynek (1.09)+(8.65)+(9.51)+(1.63)+(2.25)+(3.38)+(3.80)+(8.17)+(1.08)+

OSP+biblioteka (17.67*0.80) 53,70

Pomosty technologiczne - Budynek (4.41)+(5.75)+(4.22)+(3.03)+(6.27*0.80)

"konferencyjny" 22,43

Pomosty technologiczne - Zadaszenie 4.98*0.80 3,98

RAZEM: 80,11 m2 80,11

1.15.3.3 Kalkulacja 
własna

Konstrukcja wsporcza pod chodniki i pomosty technologiczne.

Wyliczenie ilości robót:

Pomosty technologiczne - Budynek (1.09)+(8.65)+(9.51)+(1.63)+(2.25)+(3.38)+(3.80)+(8.17)+(1.08)+

OSP+biblioteka (17.67*0.80) 53,70

Pomosty technologiczne - Budynek (4.41)+(5.75)+(4.22)+(3.03)+(6.27*0.80)

"konferencyjny" 22,43

Pomosty technologiczne - Zadaszenie 4.98*0.80 3,98

RAZEM: 80,11 m2 80,11
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1.15.4 Element Pokrycie dachu drewnianego

1.15.4.1 KNNRW 3/502/1 Deskowanie pełne płytami OSB

Wyliczenie ilości robót:

10,50+28,50+1,80*16,30 68,34

RAZEM: 68,34 m2 68,34

1.15.4.2 DC 191/807/1 Wykonanie warstwy podkładowej - warstwa oddzielająca

Wyliczenie ilości robót:

Deskowanie pełne płytami OSB 68.34 68,34

RAZEM: 68,34 m2 68,34

1.15.4.3 KNRW 
202/503/1

Pokrycie dachów papą w 2 warstwach. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Deskowanie pełne płytami OSB 68.34 68,34

RAZEM: 68,34 m2 68,34

1.16 Grupa Roboty Elewacyjne - Wełna

1.16.1 Element Rusztowania

1.16.1.1 KNKRB 
2/1502/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+

Budynek OSP+biblioteka 11.04+11.20+5.96)*1,80) 442,58

Wełna 17cm - Budynek OSP+biblioteka (2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65) 39,94

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1.80

Budynek "konferencyjny" 90,50

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12

Budynek OSP+biblioteka .84)*4.65) 568,76

Wełna 17cm - Budynek OSP+biblioteka (2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65) 39,94

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*4.65

Budynek "konferencyjny" 233,80

RAZEM: 1 415,52 m2 1 415,52

1.16.1.2 KNNRW 
2/1505/1

Osłonki z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

Rusztowania zewnętrzne rurowe 1415.52

wysokość rusztowania do 10 m 1 415,52

RAZEM: 1 415,52 m2 1 415,52

1.16.1.3 KNKRB 2/15 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.16.2.1 KNR 23/2611/2 108,70

  1.16.2.2 KNR 23/2613/9 36,61

  1.16.2.3 KNR 23/2613/1 1 973,34

  1.16.2.4 KNR 23/2613/1 387,79

  1.16.2.5 KNR 23/2613/4 421,00

  1.16.2.6 KNR 23/2613/6 854,93

  1.16.2.7 ZKNR C 1/109/1 135,70

  1.16.2.8 ZKNR C 1/109/3 702,42

  1.16.4.1 KNRW 202/2605/1 517,77

Razem (r-g) 5 138,25

S=5  W=0,85  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 5 138,25/(5*0,85)*1,25 = 1 511,25 m-g 1 511,25

1.16.2 Element Ściany

1.16.2.1 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami z 1372.28+269.67

wełny mineralnej gr. 17 cm, przyklejenie

płyt do ścian; Ocieplenie ścian budynków

płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm,

przyklejenie płyt do ścian 1 641,95

RAZEM: 1 641,95 m2 1 641,95

1.16.2.2 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90))+((5.64+12.84))+((16.14+11.04+11.2

Elewacja 0+5.96)) 105,74

Wełna 17cm - Elewacja (2.40)+((1.10+4.16)) 7,66

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)

Elewacja* 50,28

-4,60*2 -9,20

RAZEM: 154,48 mb 154,48
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1.16.2.3 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 17 cm, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+

Budynek OSP+biblioteka 11.04+11.20+5.96)*1,80) 442,58

Wełna 17cm - Budynek OSP+biblioteka (2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65) 39,94

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1.80

Budynek "konferencyjny" 90,50

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12

Budynek OSP+biblioteka .84)*4.65) 568,76

Wełna 17cm - Budynek OSP+biblioteka (2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65) 39,94

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*4.65

Budynek "konferencyjny" 233,80

minus bramy -4,60*4,70*2 -43,24

RAZEM: 1 372,28 m2 1 372,28

1.16.2.4 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Okładzina elewacyjna z desek opalanych 269.67

4 stronnie - analogia 269,67

RAZEM: 269,67 m2 269,67

1.16.2.5 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany

Wyliczenie ilości robót:

(1372.28+269.67)*4 6 567,80

RAZEM: 6 567,80 szt 6 567,80

1.16.2.6 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+

Budynek OSP+biblioteka 11.04+11.20+5.96)*1,80) 442,58

Wełna 17cm - Budynek OSP+biblioteka (2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65) 39,94

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1.80

Budynek "konferencyjny" 90,50

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12

Budynek OSP+biblioteka .84)*4.65) 568,76

Wełna 17cm - Budynek OSP+biblioteka (2.40*6.45)+((1.10+4.16)*4.65) 39,94

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*4.65

Budynek "konferencyjny" 233,80

minus bramy -4,60*4,70*2 -43,24

RAZEM: 1 372,28 m2 1 372,28

1.16.2.7 ZKNR C 1/109/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+

Budynek OSP+biblioteka 11.04+11.20+5.96)*1,80) 442,58

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1.80

Budynek "konferencyjny" 90,50

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12

Budynek OSP+biblioteka .84)*4.65) 568,76

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*4.65

Budynek "konferencyjny" 233,80

minus bramy -4,60*4,70*2 -43,24

RAZEM: 1 292,40 m2 1 292,40

1.16.2.8 ZKNR C 1/109/3 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu, tynk silikatowy, faktura
kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.64+12.84)*4.65)+((16.14+

Budynek OSP+biblioteka 11.04+11.20+5.96)*1,80) 442,58

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*1.80

Budynek "konferencyjny" 90,50

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - ((12.64+14.74+12.64+2.90)*6.45)+((5.96+11.20+11.04+21.74+12

Budynek OSP+biblioteka .84)*4.65) 568,76

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*4.65

Budynek "konferencyjny" 233,80

minus bramy -4,60*4,70*2 -43,24

RAZEM: 1 292,40 m2 1 292,40
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1.16.3 Element Cokół

1.16.3.1 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja (((12.64+14.74+12.64+2.90))+((5.64+12.84))+((16.14+11.04+11.

20+5.96)))*0,20 21,15

Elewacja ((2.40)+((1.10+4.16)))*0,20 1,53

Elewacja* (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*0,20 10,06

RAZEM: 32,74 m2 32,74

1.16.3.2 ZKNR C 1/109/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (((12.64+14.74+12.64+2.90))+((5.64+12.84))+((16.14+11.04+11.

Elewacja 20+5.96)))*0,20 21,15

Wełna 17cm - Elewacja ((2.40)+((1.10+4.16)))*0,20 1,53

Wełna 17cm + tynk elewacyjny - (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*0,20

Elewacja* 10,06

-4,60*2*0,20 -1,84

RAZEM: 30,90 m2 30,90

1.16.3.3 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na, ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa 30.90 30,90

RAZEM: 30,90 m2 30,90

1.16.4 Element Obudowa elewacyjna

1.16.4.1 KNRW 
202/2605/1

Okładzina elewacyjna z desek opalanych 4 stronnie - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Wełna 15cm + deska - Elewacja (16.14+11.04+11.20+5.96)*2.85 126,37

Wełna 15cm + deska - Elewacja* (12.30+12.84+8.60+1.80+3.70+11.04)*2.85 143,30

RAZEM: 269,67 m2 269,67

1.17 Element Napisy na elewacjach, Logo OSP

1.17.1 Kalkulacja 
własna

Napis:  „CENTRUM KULTURY I BEZPIECZEŃSTWA W ZAJĄCZKOWIE” Litery przestrzenne, Wysokość 
liter 300 mm kpl 1,00

1.17.2 Kalkulacja 
własna

Napis:  „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAJĄCZKOWIE” Litery przestrzenne, Wysokość liter 300 
mm kpl 1,00

1.17.3 Kalkulacja 
własna

Napis:  „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA” Litery przestrzenne, Wysokość liter 150 mm
kpl 1,00

1.17.4 Kalkulacja 
własna

Napis:  „BIBLIOTEKA” Litery przestrzenne, Wysokość liter 150 mm
kpl 1,00

1.17.5 Kalkulacja 
własna

Herb straży pożarnej przedstawiający św. Floriana z napisem „OSP Zajączków” - nadruk UV
kpl 1,00

1.18 Element Wyciągarka, wieszak do węży

1.18.1 Kalkulacja 
własna

Wyciągarka elektryncza
kpl 1,00

1.18.2 Kalkulacja 
własna

Wieszak stalowy na węże strażackie mocowany do wyciągarki
kpl 1,00

1.19 Element Ściana mobilna

1.19.1 Kalkulacja 
własna

Ściana mobilna

Wyliczenie ilości robót:

6,75*3,70 24,98

RAZEM: 24,98 m2 24,98

1.20 Element Mała architektura

1.20.1 KNR 221/607/2 Stojak rowerowy - analogia szt 5,00

1.20.2 KNR 221/607/2 Kosz betonowy - analogia szt 5,00

1.20.3 KNR 221/607/2 Ławka ogrodowa - analogia szt 5,00

1.20.4 Kalkulacja 
własna

Wiata śmietnikowa
kpl 1,00

1.21 Grupa Wyposazenie sanitariatów

1.21.1 Element Dozowniki nierdzewne

1.21.1.1 kalkulacja 
własna

Pojemnik na mydło - stal nierdzewna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

2 2,00

3 3,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00
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1.21.1.2 kalkulacja 
własna

Pojemnik na papier toaletowy - stal nierdzewna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

2 2,00

3 3,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

1.21.1.3 kalkulacja 
własna

Pojemnik na ręczniki papierowe  - stal nierdzewna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

2 2,00

3 3,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

1.21.1.4 Kalkulacja 
własna

Szczotka do WC wolnostojąca - stal nierdzewna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

2 2,00

3 3,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

1.21.1.5 Kalkulacja 
własna

Kosz na śmieci łazienkowy - stal nierdzewna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

2 2,00

3 3,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

1.21.2 Element Pochwyty dla niepełnosprawnych nierdzewne

1.21.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyt stały umywalkowy / WC dla Niepełnosprawnych stały 60cm stal nierdzewna fi32

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

2 2,00

RAZEM: 4,00 kpl 4,00

1.21.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyt uchylny dla Niepełnosprawnych 60cm stal nierdzewna fi32

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

2 2,00

RAZEM: 8,00 kpl 8,00

1.21.3 Element Ścianka HPL

1.21.3.1 KNRW 
202/1029/1 (1)

Ścianka HPL systemowa

Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,50 3,00

RAZEM: 3,00 m2 3,00

1.21.4 Element Lustra łazienkowe

1.21.4.1 Kalkulacja 
własna

Lustro łazienkowe 70x50cm

Wyliczenie ilości robót:

07 2 2,00

27 1 1,00

28 1 1,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

1.21.4.2 Kalkulacja 
własna

Lustro uchylne w ramie ze stali malowanej proszkowo farbą w kolorze białym ma wymiary 60 x 60 cm.

Wyliczenie ilości robót:

20 1 1,00

19 1 1,00

31 1 1,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00
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2 Rozdział Zagospodarowanie terenu
2.1 Element Profilowanie terenu i roboty ziemne

2.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Koryta wykonywane na całej szerokości 670.19+302.97

jezdni i chodników, mechanicznie, grunt

kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze

5˙cm głębokości; Koryta wykonywane na

całej szerokości jezdni i chodników,

mechanicznie, grunt kategorii I-IV,

dodatek za każde dalsze 5˙cm

głębokości 973,16

RAZEM: 973,16 m2 973,16

2.1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Krata - Chodniki (25.00)+(56.64)+(49.99)+(37.50) 169,13

Pieszo jezdne - Chodniki 501.06 501,06

RAZEM: 670,19 m2 670,19

2.1.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Piesze - Chodniki (127.05)+(150.14)+(25.78) 302,97

RAZEM: 302,97 m2 302,97

2.2 Element Podbudowy

2.2.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pieszo jezdne - Chodniki 501.06 501,06

Krata - Chodniki (25.00)+(56.64)+(49.99)+(37.50) 169,13

RAZEM: 670,19 m2 670,19

2.2.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna.Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pieszo jezdne - Chodniki 501.06 501,06

Krata - Chodniki (25.00)+(56.64)+(49.99)+(37.50) 169,13

RAZEM: 670,19 m2 670,19

2.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Piesze - Chodniki (127.05)+(150.14)+(25.78) 302,97

RAZEM: 302,97 m2 302,97

2.3 Element Krawężniki i obrzeża

2.3.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Krawężnik - Chodniki ((6.54+4.17+2.11+2.10+4.58)+(4.05+2.10+3.84+0.99+3.10+5.00

+18.50+1.69+1.63+1.59+1.68+1.12+0.83+5.34)+(7.19+4.39+1.4

7+5.01+1.14+8.11+4.00+3.11+22.96)+(4.99+5.00+5.00)+(5.00+1

1.33+5.00)+(5.00+7.50+5.00)+(5.00+10.00))*0,03 5,91

RAZEM: 5,91 m3 5,91

2.3.2 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Krawężnik - Chodniki (6.54+4.17+2.11+2.10+4.58)+(4.05+2.10+3.84+0.99+3.10+5.00+

18.50+1.69+1.63+1.59+1.68+1.12+0.83+5.34)+(7.19+4.39+1.47

+5.01+1.14+8.11+4.00+3.11+22.96)+(4.99+5.00+5.00)+(5.00+11.

33+5.00)+(5.00+7.50+5.00)+(5.00+10.00) 197,16

RAZEM: 197,16 m 197,16

2.3.3 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża - Chodniki (1.50+6.90+9.75+12.06+4.50+5.53+5.70+5.23+13.10+1.50)+(5.1

3)+(15.59+14.71)+(0.98+16.42)+(17.18) 135,78

RAZEM: 135,78 m 135,78

2.4 Element Nawierzchnie

2.4.1 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

Pieszo jezdne - Chodniki 501.06 501,06

Piesze - Chodniki (127.05)+(150.14)+(25.78) 302,97

RAZEM: 804,03 m2 804,03
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2.4.2 KNNR 1/410/1 Ułożenie geokraty przestrzennej - grub.5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Krata - Chodniki (25.00)+(56.64)+(49.99)+(37.50) 169,13

RAZEM: 169,13 m2 169,13

2.4.3 KNNR 6/202/3 Wypełnienie geokraty żwirem frakcji 5-20 mm

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie geokraty przestrzennej - grub.5 169.13

cm 169,13

RAZEM: 169,13 m2 169,13

2.5 Element Humusowanie

2.5.1 KNNR 1/507/1 Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm - materiał z odkładu

Wyliczenie ilości robót:

1682,96 1 682,96

RAZEM: 1 682,96 m2 1 682,96

2.6 Element Ogrodzenie panelowe

2.6.1 KNR 201/312/10 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III + słupek 
ogrodzeniowy szt 102,00

2.6.2 KNR 202/203/1 
(1)

Obetonowanie słupka ogrodzeniowego

Wyliczenie ilości robót:

102*(0,25*0,25*0,60) 3,83

RAZEM: 3,83 m3 3,83

2.6.3 KNR 222/207/1 Montaż podmurówki prefabrykowanej

Wyliczenie ilości robót:

240 240,00

RAZEM: 240,00 m 240,00

2.6.4 KNR 
202/1805/11

Osadzenie systemowe z przeseł dł. 2,50 m, wys. 1,83 m + obejmy montażowe

Wyliczenie ilości robót:

240 240,00

RAZEM: 240,00 m 240,00

2.6.5 KNR 223/404/3 Brama wjazdowa, ręczna, o szer. 420 cm, wys. 183 cm szt 3,00

2.6.6 KNR 223/404/3 Furtka wejściowa, otwierana do wewnątrz posesji, o szer. 90 cm, wys. 183 cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00


